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ltawa, dnia 25.03.2020r. .....bf.ecoveriiiiiieiiiic e

Integralng cze$é niniejszej SIWZ stanowia:
1. Zafacznik nr 1 - Formularz oferty
Zatacznik nr 2 - o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu
Zatacznik nr 3 - o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatacznik nr 4 - wykaz wykonanych robét
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Zatacznik nr 9 - wzér oswiadczenia - osoby zatrudnione na umowg 0 pracg,
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Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sig doktadnie z treécig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentdw, oraz przedtozenia oferty nieodpowiadajacej

wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.
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§l.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy: Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC.

2. Adres zamawiajgcego: Wikielec 65B, 14-200 Itawa;

3. REGON: 281588343, NIP: 7441810654;

4. Strona internetowa http://www.wikielecgks.pl,

5. Adres e-mail: gkswikielec@wmzpn.pl,

6. Godziny pracy: Pn. -pt. 7.15-15.15,

§ll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczconego o wartosci szacunkowej
nieprzekraczajacej réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj.
kwoty 5 350 000 Euro oraz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych
oraz przepiséw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na
wykonawce robét budowlanych pn. ,Budowa budynku zaplecza w ramach modernizacji stadionu
sportowego w miejscowosci Wikielec”. Postepowanie znak: PN.1.2020.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.1843) zwana
dalej ,,ustawg Pzp”;

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze
zadac zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze
zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartosci
zamowien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi
Publikacji Unii Europejskie (Dz.U.2019.2450);

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartos$ci zamodwien  publicznych
(Dz.U.2019.2453);

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2019.1145 z pdzn. zm.);

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019.1186 z pdzn. zm.);

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity Dz.U.2019.369)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2019.1010 z
pdzn.zm);

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U.2020.220);

10) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.2019.1040 z pdzn.zm),

11) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831);

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej

,SIWZ”, zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

§l1l. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robét budowlanych polegajgcych na budowie budynku zaplecza
w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowosci Wikielec. Przedmiot zamdéwienia nazwany
jest w dalszej czesci SIWZ ,,obiektem” lub ,,przedmiotem zamédwienia”.

Zadanie dofinansowane z ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa
Polska — Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowe;.
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Przedmiot zamodwienia obejmuje w szczegdélnosci:

1) wykonanie robét ogdlnobudowlanych w zakresie budowy budynku zaplecza,

2) stolarke okienng i drzwiowa,

3) nawierzchnie utwardzone (zewnetrzne), w tym dojscia, chodniki, schody terenowe,

4) wykonanie elewacji,

5) wykonanie instalacji wodociggowej,

6) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarne;j,

7) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

8) wykonanie instalacji wentylacyjnej,

9) wykonanie instalacji elektrycznych,

10) wykonanie Instalacji solarnej

11) Trybuny 598 miejsc,

12) Wykonanie przytgczy wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej

UWAGA!!! Zamawiajacy informuje, ze ogrodzenie boiska i ptyta boiska — murawa, o ktérej mowa w

dokumentacji projektowej nie stanowi przedmiotu zamdwienia i nie nalezy wycenia¢ tej pozycji w

ofercie.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacjach

projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIiORB),

przedmiarach robét, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i

odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami

robét, a takze, obowigzujgcymi przepisami szczegétowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge

geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawa sporzadzenia oferty s3 dokumentacje

projektowe, STWiIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie

zamowienia publicznego. Przedmiary stanowia tylko materiat pomocniczy.

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane.

1) réwnowaznos¢ - rozwigzanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakosciowych i
funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym wskazanym w

opisie przedmiotu zamdwienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem;

2) W przypadku wskazania w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw
towarowych, patentédw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systemoéw
odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do
wskazanych w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze
zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z dokumentacjami projektowymi, STWiORB,
przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

a) gabarytéw i konstrukcji (wielko$é¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),
b) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),
c) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

d) parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),

e) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,
f) standardéw emisyjnych,
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4)

5)

6)

=
=)

11

~

12)

13)

g) izolacyjnosci cieplnej;

rozwigzanie réwnowazne musi pozwalaé¢ na zrealizowanie zaktadanego przez Zamawiajgcego celu
poprzez parametry wydajnosciowe i funkcjonalne, majgce wptyw na skutecznos¢ dziatania, takie same
lub lepsze od wskazanych wymagan minimalnych;

uzycie w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach, SIWZ nazw rozwigzan, materiatéw i
urzadzen stuzy ustaleniu minimalnego standardu wykonania iokreslenia witasciwosci i wymogoéw
technicznych zatozonych w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach, SIWZ
dla projektowanych rozwigzan;

Wykonawca zobligowany jest do wykazania, ze oferowane rozwigzania réwnowazne spetnig zaktadane
wymagania minimalne;

uzycie w dokumencie stowa ,lub” oznacza, ze przedmiot zamdwienia musi posiada¢ wymagang
funkcjonalno$é, natomiast to Zamawiajacy czy uzytkownik bedzie miat wybér korzystania z tej
funkcjonalnosci;

mozliwos¢ zaoferowania funkcji w sposéb rownowazny jest okreslone stowem ,,ewentualnie” albo w
jasny sposéb zakomunikowane przez Zamawiajgcego;

wymagania przedstawione w dokumencie, jesli nie wynikajg z obowigzujgcych iuznawanych
standarddéw (np. XML, SOAP, np. zasilanie 230V), s3 wymaganiami granicznymi;

brak okreslenia ,,minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca moze
zaoferowac rozwigzanie o lepszych parametrach;

w celu zachowania zasad neutralnosci technologicznej i konkurencyjnosci dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwigzanie réwnowazne uwaza sie takie
rozwigzanie, ktére pod wzgledem technologii, wydajnosci i funkcjonalnosci nie odbiega lub jest lepsze
od technologii funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegdlnionych w rozwigzaniu wyspecyfikowanym;

nie podlegajg poréwnaniu cechy rozwigzania wtasciwe wytgcznie dla rozwigzania wyspecyfikowanego,
takie jak: zastrzezone patenty, wiasnosciowe rozwigzania technologiczne, wtasno$ciowe protokoty itp.,
a jedynie te, ktdre stanowig o istocie catosci zaktadanych rozwigzan technologicznych i posiadajg
odniesienie w rozwigzaniu réwnowaznym. W zwigzku z tym, Wykonawca moze zaproponowac
rozwigzania, ktore realizujg takie same funkcjonalnosci wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w inny,
niz podany sposob;

przez bardzo zblizong (podobng) wartos¢ uzytkowag rozumie sie podobne, z dopuszczeniem
nieznacznych réznic niewptywajacych w zadnym stopniu na catoksztatt systemu, zachowanie oraz
realizowanie podobnych funkcjonalnosci w danych warunkach, dla ktérych to warunkéw rozwigzania
te sg dedykowane. Rozwigzanie rGwnowazne musi zawiera¢ dokumentacje potwierdzajaca, ze spetnia
wymagania funkcjonalne Zamawiajgcego, w tym wyniki poréwnan, testdw czy mozliwosci oferowanych
przez to rozwigzanie w odniesieniu do rozwigzania wyspecyfikowanego;

dodatkowo, wszedzie tam, gdzie zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w ustawie
Prawo Zamoéwien Publicznych (zwana dalej ustawa), Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie sprzetu lub
rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych takich
samych lub lepszych niz wymagane przez Zamawiajgcego w dokumentacjach projektowych, STWIORB,
przedmiarach, oraz SIWZ. Zamawiajacy informuje, ze w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy s3 jedynie
przyktadowe i stanowig wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadac sktadniki uzyte
do realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe,
a takze jakosciowe (m.in.: wymiary, sktad, zastosowany materiat, kolor, odcien, przeznaczenie
materiatdw i urzadzen, estetyka itp.) jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzgdzenia oferowane
przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajgcego w  stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami
producentéw/produktéw ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie
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10.

11.

12.

13.

14.

konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiaty przy opisie przedmiotu
zamowienia, dopuszcza jednoczednie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy
produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego w
ramach przedmiotu zamdéwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego oraz zwrdcic sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane rozwigzania za
rownowazne. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zfozenia
stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajacych te rozwigzania;

14) Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w
przywotanym przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych, stanowigcych zatgcznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu
zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art.
30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiajagcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywane w w/w
dokumentach;

15) Wykonaweca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rdwnowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamowienia materiaty,
elementy, systemy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz zwrdcic sie z zapytaniem
czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane rozwigzania za réwnowazne przy wspétudziale autora
dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamodwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

Wykonawca ze sSrodkéw wiasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty
konieczne do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych
w dokumentacji projektowe;j.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) oraz materiaty muszg by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie
nowymi, kompletnymi, nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.
Elementy wyposazenia muszg by¢ oznakowane w taki sposdb, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak
i producenta.

Kody dotyczace przedmiotu zamoéwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamodwien: CPV: 45212200-8 -
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych, 45321000-3 Izolacja cieplna, 45111291-4
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45232140-5 - Roboty
budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45315700-
5 instalowanie rozdzielnic elektrycznych, 71354300-7 - Ustugi badan katastralnych,

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia polegajacych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiérkowe,
roboty ziemne, roboty w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sanitarnych
wodociggowych, cieplnych, oraz roboty drogowe i inne roboty ogdlnobudowlane, o ktérych mowa w
dokumentacji projektowej i STWiORB na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan zostaty zawarte zataczniku nr 7 wzér umowy.
Zamawiajgcy informuje, ze moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli srodki, ktore
zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu
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przyznane, a mozliwos¢ uniewaznienia postepowania na tej podstawie zostata przewidziana zgodnie z art.

93 ust.1a ustawy Pzp.

§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zamdwienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2021r.

2. Termin wskazany w ust. 1 to termin zakonczenia wykonanych robét. Do uptywu wskazanego terminu

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty, zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem

dokumentdéw niezbednych do jego dokonania.

|§V. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;

2)

spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

2.1)

2.2)

2.3)

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym zakresie,

sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdétowego warunku w
tym zakresie,

zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

2.3.1) doswiadczenie zawodowe:

a)

b)

c)

dla uznania, ze Wykonawca spetnia warunek posiadania doswiadczenia zamawiajacy,
zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert
wykonat co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajgce swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty Wykonane.
Przez ,zadanie odpowiadajgce rodzajem robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot zaméwienia”, nalezy rozumieé¢ budowe! lub przebudowe? lub remont®
obiektéow kubaturowych lub $ciezek rowerowych, zagospodarowania terenéw
rekreacyjnych, boisk sportowych, o wartosci robét budowlanych minimum
500.000,00 zt brutto.

w przypadku wykonawcow wystepujgcych wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 ust. 1
ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunku dotyczgcego doswiadczenia
zawodowego, wykonawca musi wykazaé, ze co najmniej jeden z podmiotdéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia zrealizowat wymagane roboty budowalne,
zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 ppkt 2.3.1 lit. a);

jezeli Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunku dotyczgcego doswiadczenia zawodowego, wykonawca musi

! Przez budowe nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu

budowlanego.

2 Przez przebudowe nalezy rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych

istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$é, dtugosé, szerokosé

badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa

drogowego.

3 Przez remont - nalezy rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,

a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym
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d)

wykazaé, ze podmiot ten zrealizowat wymagane roboty budowlane, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 2 ppkt 2.3.1) lit. a);

w przypadku, gdy w zamdwieniu przedstawionym przez wykonawce jako spetniajacy
warunek, rozliczenie pomiedzy wykonawca a zamawiajgcym za wykonane zaméwienie
zostato dokonane w innej walucie niz w ztotych polskich, wykonawca (dla celu oceny
oferty) dokona przeliczenia wartosci wykonanych zaméwien w innej walucie niz w
ztotych polskich — na podstawie sredniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych
okreslonego w tabeli kurséw A $rednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na
dzied zamieszczenia ogtoszenia o zamdwieniu z dnia opublikowania ogtoszenia o
zamowieniu w Biuletynie Zamdwien Publicznych

ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z
Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VIl ust. 1 pkt 1 SIWZ, ktére stanowi
wstepne potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktdrym mowa w §VII ust. 8 pkt 1 lit. a) SIWZ,
ztozonego na wezwanie Zamawiajgcego przez Wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, tj. wykazu wykonanych robdt. Do przedmiotowego wykazu
(zatacznika nr 4 do SIWZ) nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajgce, ze wykazane
roboty zostaly wykonane w sposdéb naleiyty oraz wskazujgcych, ze zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

2.3.2) kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas
realizacji zamdwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych niezbednych do wykonania zamdwienia, tj.:

a)

b)

d)

kierownikiem robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej petnigcy
jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajgcy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub
inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktdrych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego
zamowienia,

kierownikiem robdt w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami
budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia  budowlane w/w  specjalnosci  umozliwiajagce  zrealizowanie
przedmiotowego zamowienia,

kierownikiem robot w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:
posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub
inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego
zamowienia,

ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z
Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt 1 SIWZ, ktére stanowi
wstepne potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktdrym mowa w §VII ust. 8 pkt 1 lit. b) SIWZ,
ztozonego na wezwanie Zamawiajgcego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona (zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do SIWZ). Zamawiajgcy okreslajac
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wymogi dla oséb w zakresie posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajgce im
wazne uprawnienia, ktére zostalty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisdw oraz odpowiadajace im uprawnienia nabyte w innych niz Rzeczpospolita
Polska panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, panistwach cztonkowskich
Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach cztonkowskich Unii
Europejskiej, wowczas wykonawca na wtasny koszt zapewni ttumacza jezyka
polskiego, ktéry zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, a takze zapewni ttumaczenie na biezgco wszystkich
dokumentédw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych
zaréwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawcy
wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia muszg wykazac, ze facznie spetniajg
w/w warunek. Zamawiajacy dopuszcza petnienie kierownikow robét ww.
specjalnosciach przez jedng osobe pod warunkiem posiadania wymaganych
uprawnien dla poszczegélnych branz. Zamawiajacy informuje, ze wymaga, aby
osoby wskazane w zataczniku nr 5 do SIWZ braty bezposredni udziat w wykonywaniu
zamdwienia.

2.3.3) potencjat techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym

zakresie.

Informacja dla wykonawcow polegajacych na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art.22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:

1

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, polegaé na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych,

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow,
w_szczegllnosci przedstawiajagc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji

niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia,
Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce

spetniania warunkdow udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty
budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane,

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne

przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia,

Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu, na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg

spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw

podstawy do wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego:

a) Zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1
§VII SIWZ
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7) W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
art.22a ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte
wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczgcy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdéw, Zamawiajacy zada przedstawienia zobowigzania
podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego udostepnienie zasobow
przez inne podmioty, z ktérego tresci musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu,
b) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamoéwienia publicznego,

c) zakres iokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

8) Zobowigzanie, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 7 nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.

|§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawcy:
w stosunku, do ktdrego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U.2019.243 z pdzn. zm.) lub ktorego upadtosé ogtoszono, z wyjgtkiem
wykonawecy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (tekst jednolity Dz.U.2019.498.);

3.  Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej
mowa w tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres
wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana
za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres

wykluczenia lub od dnia, w ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia

stafa sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomochie orzeczony zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;
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5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres
obowigzywania zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

4. Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy
Pzp), moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sy wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspodtprace z organami $cigania oraz podjecie
konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy.
Zapiséw zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat
okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiajgcy zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu
postepowania o udzielenie zamdwienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposéb
zapewnienia konkurencji.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VIl. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr
2 do SIWZ - informacje zawarte w oswiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu,

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3 do SIWZ -
informacje zawarte w oswiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postepowania.

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie zgodnie z
zatacznikiem nr 3 do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o zamodwienie.
Oswiadczenie to ma potwierdzaé spetnianie braku podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
Wykonawcéw wykazuje brak podstaw wykluczenia.

3. Na Zzadanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu
w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt
1i 2 niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe] informacji, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem

Strona 12z 84




oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. Przedmiotowe oswiadczenie skfada sie
w formie oryginatu. Wykonawca, ktory w momencie sktadania oferty jest Swiadomy ze nie nalezy do grupy
kapitatowej, moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy jednak w tym przypadku pamietac, ze
jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wfgczenie do grupy kapitatowej) bedzie
powodowata obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.

7. Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, potwierdzajacych, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na
kazdym etapie postepowania moze skorzystac z uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f ustawy Pzp.

8. Wykaz oswiadczed lub dokumentdw, skfadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
Zamawiajgcego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:
a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowoddéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentdw - inne dokumenty - zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ,

b) wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
uprawnien niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z
zatacznikiem nr 5 do SIWZ,

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie przez oferowane ustugi, dostawy, roboty budowlane
wymagan okreslonych przez Zamawiajacego - nie dotyczy
3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

9. Zamawiajacy 73da od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentdw, o ktérych
mowa w §VII ust. 8 pkt 3 lit. a) SIWZ

10. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentdw, o ktdrych mowa w §VII ust. 8 pkt 3 lit. a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

11. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 10 SIWZ,
zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyd,
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ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem termindéw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VIl ust.10
pkt 1 SIWZ.

Wykonaweca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentédw potwierdzajgcych spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i
ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (tekst jednolity
Dz.U.2019.700 z pdzn.zm.).

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktédrych mowa
w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i
bezptatnych baz danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce
oswiadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 8 i 9, ktdre znajduja sie w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegblnosci oswiadczen
lub dokumentéw przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajgcy w celu
potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen
lub dokumentéw, o ile sg one aktualne.

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedag budzi¢ watpliwosci
Zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktdrego roboty
budowlane byty wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia (Dz.U.2016.1126 ze zm.) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktdrych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
Pzp oraz dotyczace podwykonawcow, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII ust. 8
SIWZ, inne niz oswiadczenia, o ktédrych mowa w §VII ust. 15 SIWZ skitadane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktdre kazdego z nich dotycza.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ do dokumentéw i oswiadczen, zastosowanie majg przepisy

rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktérym mowa powyzej.

W przypadku Wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie oswiadczenie, o ktdrym mowa w §VIl ust. 6 sktadane

jest przez kazdego z Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie we wtasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcdw dziatajgcych w formie spétki cywilnej oswiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust.

1 pkt 2 i ust.6 sktadane jest przez kazdego wspdlnika spétki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby

prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej - ,,Firma przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII

ust. 7 SIWZ:

1) kazdy z Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie sktada dokumenty i oswiadczenia, dotyczgce wiasnej
firmy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §VII ust.8
pkt 3 lit a) SIWZ- sktada kazdy z Wykonawcdw sktadajgcych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;
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2) w przypadku spotki cywilnej, kazdy ze wspdlnikow spétki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu
dokumenty i oswiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3 lit a) SIWZ.

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentdw (w tym petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub
dokumenty (w tym petnomocnictwa) sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez
Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie
przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Zamawiajgcy informuje, ze nie zagda od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w §VII
ust. 8 pkt 3 lit. a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia, a_ktéry nie jest podmiotem, na ktdrego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na
zasadach okreslonych w art.22a ustawy Pzp.

§VIII. INFORMAC]JE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE 0SOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Znak Postepowania: PN.1.2020. Uwaga: w korespondenc;ji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwaé
sie tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity
Dz.U.2018.2188 z pdzn. zm.), osobiscie, za posrednictwem postanca lub przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (tekst
jednolity Dz.U.2019.123 z pdzin. zm.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz oswiadczen i dokumentéw
wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktdrych Zamawiajacy przewidziat wytgcznie forme pisemna.
Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny
by¢ sktadane na adres: Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC, Wikielec 65B, 14-200 ltawa. W
przypadku przesytania wiadomosci poczty elektroniczng w temacie wiadomosci nalezy poda¢ nr
postepowania i nazwe.

Zawiadomienia, os$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg
elektroniczng winny by¢ kierowane na adres: gkswikielec@wmzpn.pl,

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie pdzniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert, tj. do 06.04.2020r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do
Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnied Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien lub pozostawié¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie udzielat
zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasniel czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego
zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i réwnego traktowania wykonawcéw.
Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywu na bieg terminu sktadania
whioskow, zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajgcy przesle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje
istotnych warunkéw zamdwienia bez podawania Zrédta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stronie

Strona 15z 84



mailto:przetargi@umilawa.pl

10.

11.

Zamawiajgcego http://www.wikielecgks.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi jako
obowigzujgca nalezy przyjac tresc pisma zawierajacego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic tresé
niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej
http://www.wikielecgks.pl.

Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu
terminu sktadania ofert Zamawiajacy niezwiocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktdrym
przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie
internetowej, Zamawiajgcy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego porozumiewania sie z Wykonawcami s3:

1) Zdzistaw Standarski w zakresie przedmiotu zaméwienia,

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamoéwien publicznych,

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.

Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 14.04.2020r. do godz.
10.30 w wysokosci: 22.000,00 zt (dwadziescia dwa tysigce ztotych)
Wadium moze by¢é wniesione w nastepujacej formie:

1) Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajgcego: Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC
Bank Spoétdzielczy w ltawie Nr 28 8831 0002 2001 0100 0488 0003 o uznaniu przez zamawiajgcego, ze
wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu $rodkédw na rachunek
zamawiajgcego. Wniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku
bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej z tym, ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U.2018.110 ze zm.)

W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w kopercie

wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetniaé co

najmniej nastepujgce wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustala¢ beneficjenta gwarancji, tj. Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC,

2) okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

3) okreslaé termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

4) okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

5) musi zawierac¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowa wyptate na rzecz zamawiajgcego w przypadku
wystgpienia okolicznosci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. byé gwarancja nie
odwotywalng, bezwarunkowa, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty
wadium w nastepujacych okolicznosciach:

a) gdy wykonawca odmowit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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c) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy Pzp)

6) byc¢ gwarancjg nie odwotywalng, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty
wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i
3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;
(art.46 ust.4a ustawy Pzp).

7) Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta.
Podpis winien by¢ sporzgdzony w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng
pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

5. Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z oferta.

7. Wykonawca, ktdrego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wtasciwej formie, terminie

i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.

8. Zwrot wadium:

1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana, jako najkorzystniejsza;

2) Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zaméwienia;

3) Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert;

4) Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na
ktory nalezy dokonaé zwrotu.

9. Utrata wadium:

1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt osSwiadczen lub
dokumentdéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

2) Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy.
10. Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg réwniez przedtuzania waznosci
wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.
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11.

Zamawiajgcy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

§X.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu
skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym, ze
Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdcic sie do
Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedfuzony okres
zwigzania oferta.

Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia wadium lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie Wykonawecy, ktorego oferta zostata
wybrana, jako najkorzystniejsza.

|§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawiera¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 do
SIwz,

2) os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 2 do SIWZ,

3) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do SIWZ,

4) pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zaméwienia, lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
g0 z nim stosunkdéw prawnych,

5) w przypadku podpisania oferty lub poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez
osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty
dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci
petnomocnictwa musi jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z
postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego, w szczegdlnosci do podpisania i ztozenia oferty,

6) w przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamodwienia przez kilku wykonawcdéw- podpisane
przez wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamdéwienia, petnomocnictwo ztozone
w formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg

i czytelng technika.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujgcg wykonawce, zgodnie z zasadami

reprezentacji wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania

Wykonawcy na zewnatrz izaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli

osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej

tresci jednoznacznie wskazywac uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zostac
dotgczone do oferty i musi byé ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne
poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie
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11.

korektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposdb i parafowane przez Wykonawce.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach
muszg by¢ ztozone w sposdb pozwalajgcy zidentyfikowaé osobe podpisujgca. Zaleca sie opatrzenie podpisu
pieczatka z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujgce;.
Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi byé zgodna z trescig SIWZ.
Jezeli ktéry$ z wymaganych dokumentdéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzagdzony w jezyku obcym
dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach
obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na
tekscie przettumaczonym, a pdiniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania
zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 KC. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja
polskojezyczna jest wigzaca.
Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od
wyniku postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawcéw w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosic¢
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
z zatgcznikami byta w trwaty sposdb ze sobg potgczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej
samoistng dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych
stron.
Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg
one by¢ udostepniane.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga
by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania, musza byé oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC.
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byty trwale, oddzielenie
spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione
do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje posiadajgce warto$é gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu
zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowic¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo
zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za
skuteczne wytgcznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz
dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust.11.
Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w
szczegolnosci okreslajac, w jaki sposdb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa
stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia tacznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja
majgca wartos¢ gospodarczg,
2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktdre nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa
lub s3 jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych lub odrebnych przepisow,
informacje te beda podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone
dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte na realizacje przedmiotu zamdwienia, w jednym egzemplarzu.
Ztozenie wiecej niz jednej oferty na realizacje przedmiotu zaméwienia spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert ztozonych przez Wykonawce.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin

ztozenia oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach w sposéb gwarantujacy zachowanie

poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$é do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w

sposéb nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana j.n.: ,Stowarzyszenie Klub
Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC, Wikielec 65B,14-200 Itawa. Oferta w postepowaniu PN.1.2020 pn.
,Budowa budynku zaplecza w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowosci Wikielec”.
- nie otwierad przed terminem otwarcia ofert, tj. 14.04.2020r. godz. 11.00.”

2) koperta wewnetrzna - zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych

warunkow.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofaé ztozong przez siebie oferte
przed terminem skfadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swg zmienia,
okreslajac zakres i rodzaj tych zmian, a jesli oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznosc
wymiany czy tez przedtozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i
zewnetrznej, oznaczonych jak & Xl ust. 15 pkt 1 i 2 SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna
mie¢ dopisek ,,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania
zmian, zostang dotgczone do oferty,

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swojg
wycofuje, w zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 15 pkt 1 SIWZ z dopiskiem
»wycofanie”. Koperty oznaczone , Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty
wewnetrzne nie beda otwarte.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofaé jej po uptywie terminu sktadania
ofert,

3) oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspolne:

1) Wykonawcy wystepujgcy wspodlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Dokument potwierdzajacy ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie
postepowania o zamdwienie publiczne, ktdrego dotyczy, wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdlnie o
udzielenie zamdwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Powinien by¢
podpisany przez wszystkich wykonawcdéw ubiegajacych sie wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy
muszg zostaé ztozone przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczenn woli wymienione we
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19.

wtasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z podmiotem
wystepujacym jako petnomocnik,

2) petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej Wykonawcow,

3) petnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajgcym w toku postepowania; zwraca sie do
Zamawiajgcego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.,

4) oferta wspodlna, sktadana przez dwdch lub wiecej Wykonawcdw, powinna spetniaé nastepujgce
wymagania:

a) dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. (jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik Wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajgcych oferte wspding,

b) wadium (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z Wykonawcow wystepujacych wspdlnie
lub moze byé wystawione na wszystkich Wykonawcdéw sktadajgcych oferte wspdlna.

5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy sktadajgcy oferte wspding
beda mieli obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca,
€O najmnie;j:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem realizacje przedmiotu zamdwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje
zamdwienia oraz czas trwania rekojmi.

Oferta, ktorej tresé nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapiséw

w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w

§VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamdwienia, w

tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

|§X|I. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Gminy ltawa, ul. Gen. Andersa 2A, 14-200 ltawa, Il pietro, w pokoju 212
(sekretariat) w terminie do dnia 14.04.2020r. do godziny 10.30.

Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty w miejsce
wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowq lub kurierskg. Oferty mozna sktadac¢ od
poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Gminy lftawa okreslonych w §l ust. 6 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdécona niezwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy
Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie - Gmina ltawa, ul. Gen. Andersa 2A, 14-200 ltawa, w pokoju 219 w dniu
14.04.2020r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy poda informacje, o ktédrych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp, a nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego
informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert.
W przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,, Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda
otwarte.
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9.

10.

11.

12.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian,
zostang dotaczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej

oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia

moze zwrdcic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposdéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w

ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarska nalezy rozumie¢ widoczna, niezamierzong
niedoktadnosé, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng
usterke w tekscie, niebudzgcy watpliwosci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujgcy sposob:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez
wykonawce oraz liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek
miar oraz cene jednostkows,

- jezeli cene za cze$¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze
prawidtowo podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli
formularza cenowego,

- jezeli ani cena za czes¢ zamowienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg
obliczonej cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym.

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego czes¢:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposdb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowg
cene podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano
poszczegdlne ceny.

c) Zamawiajacy poprawiajgc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt 2 uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.

3) inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze
specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy
rozumie¢ omyitki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonac
samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwfocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt 3 wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana
poprawa oferty zostanie uznana za skuteczna.

§XI11.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca prowadzone bedg w PLN.
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Cena oferty jest ceng ryczattowq (zawierajgcg obowigzujgcy podatek VAT i niezmienng do zakorczenia
realizacji robdt) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia
okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w
oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego. Ryczatt polega na umodwieniu z gory wysokosci
wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca
nie bedzie domagac¢ sie wynagrodzenia wyiszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania
ryczattowego charakteru wynagrodzenia w zaden sposéb nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz
faktycznie wykonanych $wiadczeniach. Wykonawca musi przewidzieé¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga
wplynaé na cene zamdéwienia. Wykonawca jest zobowigzany w cenie oferty uwzglednic takze zatatwienie
wszelkich formalnosci dotyczgcych budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar robét nalezy uznaé
za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zamodwienia zawartego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia. Przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamdwienia.
Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia obrazujg skale danej czesci zamodwienia i pomagajg w
oszacowaniu kosztéw inwestycji- przedmiar robét ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena
rozmiaru, a co za tym idzie kosztow robdt, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust. 1 i 2 cena oferty musi zawieraé wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania petnego zakresu przedmiotu zamoéwienia, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej
nieujete, a bez ktérych nie moina wykona¢ zaméwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do
uzytkowania. Bedg to w szczegdlnosci koszty, ktére musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy
uwzglednié kosztach cen jednostkowych robét budowlanych):

1) robdt przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych, porzgdkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego,
wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody,
inflacji,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

3) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

4) dostawy i serwisu urzadzen,

5) zajecia ulic, placéw, chodnikow,

6) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla oséb i pojazdow

uzytkujacych droge,

7) zakwaterowanie tgcznie z czeScig socjalng i sanitarng,

8) koszty sktadowania i utylizacji materiatow rozbiérkowych, odpaddéw i $mieci,

9) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
wynikajgcych z lokalizacji terenu budowy,

10) koszty rozbiérki istniejgcych budynkdéw i obiektow,

11) koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania
materiatow budowlanych),

12) koszty biezgce eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

13) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzgdzen podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robét,

14) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

15) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektow placu budowy,

16) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji
placu budowy.

17) koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia,

18) biezgcych napraw drég dojazdowych oraz drég, przez ktdre zostanie wyznaczony objazd, jezeli
wystepuje.

19) koszty obstugi geodezyjnej,

20) koszty ubezpieczenia Wykonawcy, o ktérym mowa we wzorze umowy,
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11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

21) wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

22) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamédwienia,

24) Koszty pomiaréw i badan materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt
okreslonymi w STWIiORB,

Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczyé zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (tekst jednolity Dz.U.2018.2174 z pdzn. zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug oraz podatku

akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg
projektowa, z wytaczeniem monitoringu Srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowag zamawiajacy
rozumie dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 j.t.). Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym, zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy
dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktéorym mowa w ust.6
niniejszego paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektowa
lub/i STWIORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt 3 SIWZ oraz
ostateczna cena oferty muszg by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie
majg obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardéw i ustug, dla zapewnienia uczciwej
konkurencji i rownego traktowania wykonawcéw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma
obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr
miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore. Przy wyliczaniu wartosci cen
poszczegblnych elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie
wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
moze zwrdci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnied dotyczacych
elementdéw oferty majgcych wpltyw na wysokos¢ ceny. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zgdania od
kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metody szczegdétowa od
wykonawcéw, ktérych oferty moga zawierac razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta iinne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez
wykonawece stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw
i ustug oraz podatku akcyzowego jest rGwnoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem
oferty (art. 89 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajgce z warunkéw
realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie
niniejszej SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowg niezmienng do konca realizacji zadania
i nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
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§XIV.OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE

OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

1.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. W odniesieniu do wykonawcéw, ktérzy spetnili postawione
warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujgcych kryteridw:

l.p. Opis kryteriow oceny Waga
Cena (C) 85 %
Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 15%

Zamawiajgcy dokona oceny ofert przyznajac punkty w ramach poszczegdlnych kryteriow oceny ofert,

przyjmujac zasade, ze 1% = 1 punkt.

Liczba punktéw, ktére mozina uzyska¢ w kryterium ,Cena” (C) - (waga 85%) zostanie obliczona wg

nastepujacego wzoru:

1) C=(Co: Cb) x 85 pkt, gdzie:

C - ilos¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,,Cena”
Co - cena oferty najnizszej sposrdd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej

2) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje zamoéwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatacznik nr 1 do SIWZ) pkt 1.
Okredlona w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytgcznie do pordwnania ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty.

Punkty za kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi” (Ogr)- (waga 15%) - zostang przyznane zgodnie z

ponizszym opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzadzenia zamontowane i dostarczone w ramach realizacji
przedmiotu zamowienia przedstawionego przez wykonawcdw zastrzegajac, iz minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi wynosi 60 miesiecy wg ponizszego wzoru:

Ogr = (Gro: Grn) x 15 pkt, gdzie:

Ogr- ilos¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”
Gro — oferowany okres gwarancji i rekojmi oferty badanej

Grn - najdtuzszy okres gwarancji i rekojmi podany w ofertach

2) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do SIWZ). W przypadku niepodania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do SIWZ) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny
okres (termin) gwarancji i rekojmi, tj. 60 miesiecy.

3) Oferta z okresem gwarancji i rekojmi 84 miesigce otrzyma maksymalng ilos¢ punktéw. Zamawiajgcy
informuje, ze w przypadku zaoferowania dtuzszego okresu gwarancji i rekojmi niz 84 miesigce do oceny
zostanie przyjety maksymalny punktowanych okres gwarancji i rekojmi, tj. 84 miesigce.

4) UWAGA - Patrz zapisy §11 wzoru umowy

Zamawiajgcy moze przyznaé¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana

oferta z najwiekszg liczbg punktéw, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg

wzoru:

Po = C + Ogr, gdzie:

Po - suma punktow uzyskana przez oferte
C - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”
Ogr - ilos¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,, Okres gwarancji i rekojmi”
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Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki
sam bilans kryteriéw oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.
Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktdw w kazdym z kryteridw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscia
do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujgcej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego
jest ponizej 5, to parametr setny zaokragla sie w dot; jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej,
to parametr setny zaokragla sie w gore.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEtNIONE PO WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w
ogtoszeniu o zaméwieniu i SIWZ kryteria wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy
zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktdrzy
ztozyli oferty informacje, o ktdorych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 -7 i 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje,
okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1, 5-7 ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wtasnej
stronie internetowej http://www.wikielecgks.pl.

Wybranemu wykonawcy zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, nie
wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy uzyciu
Srodkow komunikacji elektronicznej lub w 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposdb.
Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem niezawarcia umowy z winy
wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é zamawiajagcemu nastepujace

dokumenty pod rygorem niezawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru
prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami
budowlanymi wydanymi po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwe] izby
samorzadu zawodowego dla oséb, o ktérych mowa w specyfikacji iktére bedg petni¢ funkcje
kierownikéw robot oraz projektantow (w przypadku podmiotow krajowych, dla podmiotéw
zagranicznych dokumenty rownowazne, jezeli w danym kraju ustawy naktadajg na niego taki
obowigzek),

2) harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapow robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
zakonczeniem i odbiorem poszczegdlnych etapow robot,

przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegdlnych

ich etapow, a Zamawiajgcemu umozliwiajgcy biezgcg weryfikacje postepu robdt. Zatwierdzony przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 1 do umowy.
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3) kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z
kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Elementy cenotwédrcze przyjete do
kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatow w % liczony od wartosci materiatéw /M/.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia publicznego sg zobowigzani przedstawié

Zamawiajgcemu umowe regulujgcg wspotprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).

|§XVI.ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto

za przedmiot zamdwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$é na rachunek lub dostarczyé¢ dokument najpdzniej w

dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148

ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego Bank Spotdzielczy w Itawie Nr 28 8831 0002 2001 0100 0488 0003.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione na

okres obejmujacy wykonanie zamoéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako

gwarancje zgodnego z umowg wykonania robdt budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptywu okresu rekojmi za
wady.
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10. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego
zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku,
niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezern Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

11. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia na kolejne okresy. W takim przypadku z tresci dokumentu
zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynikac spetnienie warunku, o ktérym mowa
w art.150 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

12. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH

Wzdér umowy stanowi Zatgcznik nr 7 do SIWZ.

§XVIIl. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w
uzyskaniu danego zamodwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdéwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wyfacznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkdéw udziatu w postepowaniu,

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia,
3) odrzucenia oferty odwotujacego,

4) opisu przedmiotu zamdwienia,

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Odwotfanie powinno wskazywac czynno$é lub zaniechanie czynnos$ci Zamawiajacego, ktorej zarzuca sie
niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawieral zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu
lub rownowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotfania
w taki sposéb, aby mdgt on zapoznad sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie,
iz Zamawiajgcy moégt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.
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Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowa¢ Zamawiajgcego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,
do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art.
180 ust. 2 ustawy Pzp.

W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynnosc albo dokonuje

czynnosci zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8 nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy

Pzp.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whniesienia - jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo
w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposob;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia na stronie
internetowe;j.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 10 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym

powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosé o okolicznosciach

stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie

wnosi sie nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamodwien Publicznych

ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie
zamiescit w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji

istotnych warunkéw zamdwienia Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania

whioskow.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrzeé umowy do czasu ogtoszenia przez lzbe

wyroku lub postanowienia kornczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz

zawarcia umowy, jezeli niezawarcie umowy mogtoby spowodowac negatywne skutki dla interesu

publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, przewyzszajgce korzysci zwigzane

z koniecznoscig ochrony wszystkich interesdow, w odniesieniu do ktdrych zachodzi prawdopodobienstwo

doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamowienia.

Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod rygorem

wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres

niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze
oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejszg

Zamawiajgcy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania

innym Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamowienia, a jezeli odwotanie dotyczy

tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zamieszcza
j3 réwniez na stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac Wykonawcédw do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwofawczego w terminie 3 dni od dnia

otrzymania kopii odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia
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na korzys¢ strony, do ktdrej przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy
wnoszgcemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzysc jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej
niz do czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajgcy opozycje uprawdopodobni, ze
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktdrej przystapit; w
przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze
wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie
przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i
oswiadczeniami strony, do ktdrej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art.
186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.
Skarge wnosi sie do sadu okregowego witasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

W postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zgdania odwotania ani
wystepowaé z nowymi zagdaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. OFERTY CZESCIOWE

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

|§XX. UMOWA RAMOWA

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|§XXI.|NFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

|§XXI|. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE)J

Zamawiajgcy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

|§XXI|I. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO

1.

Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajgcego i ma nastepujacy adres:
http://www.wikielecgks.pl.

Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesytaé¢ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
gkswikielec@wmzpn.pl.

Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem http://www.wikielecgks.pl.

§XXIV.ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACIJA O

ZALICZKACH
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1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamowienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajacym a wykonawcg beda prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

|§XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

|§XXVI.ZWROT KOSZTOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVIlI. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji zamdwienia uczestniczyty
osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIIl. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE
umMowy

Zgodnie z postanowieniami zatgczonego wzoru umowy.

§XXX. STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji projektowej oraz STWiORB
wskazanych w zatgczniku nr 8 do SIWZ, nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych
i standardéw jakosciowych. Przedstawione parametry w dokumentacji projektowej stanowig minimum
techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i bedg stanowity podstawe oceny ewentualnych
materiatdow réwnowaznych. Materiaty przed wbudowaniem bedg przedstawione Zamawiajgcemu do
akceptacji.

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOtACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajgcy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dotfgczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXIl. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUIJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB
SPRZECIWU
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1. Zamawiajgcy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w 87 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 7 do SIWZ,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §7 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy na podstawie
Umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdét wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy,
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) Wymogow dotyczgcych rekojmi i gwarancji, innych niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego
zatacznik nr 7 do SIWZ.

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone

akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robdt
budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

§XXXIIl. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZtOZYC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE
TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE
JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ
MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Liczba czesci zamdwienia, na ktérg wykonawca moze ztozy¢ oferte — nie dotyczy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzielenia tgcznie nastepujgcych czesci lub grup czesci - nie dotyczy.
Maksymalna liczba czesci, na ktére zamdwienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy - nie
dotyczy.

§XXXIV.KLAUZULA INFORMACYIJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodniezart. 13 ust. 1i2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO", informuje, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC jest
Pani/Pan Krzysztof Sadowski adres e-mail: gkswikielec@wmzpn.pl, 603660780
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest
obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamoéwiern publicznych
spoczywajgcy na Stowarzyszeniu Klub Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw
przetwarzania, nie krécej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.);
przetwarzane dane osobowe mogg by¢ pozyskiwane od Wykonawcéw, ktdrych dane dotyczg lub innych
podmiotdéw, na ktérych zasoby powotujg sie Wykonawcy;

przetwarzane dane osobowe obejmujg w szczegdlnosci imie i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer
CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobe sktadajgcg oferte i inng korespondencje
wptywajgcy do Powiatu [tawskiego, w imieniu, ktérego dziata Starostwo Powiatowe w Itawie, w celu
udziatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego;

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane i przekazywane: organom administracji publicznej,
stuzbom, sgdom i prokuraturze i innym podmiotom, ktdére na podstawie stosownych umoéw
podpisanych z Stowarzyszeniem Klub Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC, przetwarzajg dane osobowe, dla
ktorych Administratorem jest Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC;

przystuguje Pani/Panu prawo do zgdania od administratora danych osobowych:

a) dostepu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

c) ograniczenia ich przetwarzania,

d) przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu.

W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza

przepisy prawa, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);

10) Pani/Pana dane osobowe nie bedg udostepniane do parnstwa trzeciego ani organizacji

miedzynarodowej;

11) Pani/Pana dane osobowe nie bedg profilowane ani tez nie beda podlegaty zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji;

12) jednoczes$nie Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC przypomina o cigzagcym na Pani/Panu

obowigzku informacyjnym wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych dane
przekazane zostang Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajacy
posrednio pozyska od Wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co
najmniej jedno z wtgczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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ZAtACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY:

(Wykonawcdw - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgcaoferte: ...................c....
PetNa NazWa: . ..o
Adresulica..........coiiiiiiiinn.. kod........... MiejSCOWOSE . . vt v e e
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS ...t

ulica. ..o kod........... MiejSCOWOSC . . oo

postepowaniem:

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytac¢ korespondencje zwigzang z przedmiotowym

tel: oo fax: ... email........ ... L

2 Petna NazWa: . ..o e
Adresulica..........coovviiiinn.. kod................ MiejSCOWOSC . . o oo
tel: o numerNIP.................. numerREGON . ................
fax: ..o e-mail. ... o L

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa budynku zaplecza w ramach modernizacji

stadionu sportowego w miejscowosci Wikielec - postepowanie znak: PN.1.2020, sktadam(y) niniejsza oferte:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w

SIWZ za cene ryczattowg brutto: .............ccccooeviiii w tym nalezny podatek VAT.
SEOWNIE  DIULLO: ettt st s e st e e bt e e s be e e bt e e bt e te s bt e sabeeesabeesnteesaneeseean zgodnie z
ponizsza tabela:
1 T T — WARTOSC ELEMENTU
P (brutto PLN)
| ROBOTY BUDOWLANE XXXXX

1 Roboty ziemne

2 Fundamenty

3 Izolacja fundamentéw

4 Podktady pod posadzki

5 Konstrukcja nadziemia - $ciany i strop
6 Zbrojenie
7 Konstrukcja stropodachu

8 Pokrycie dachu

9 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

10 | Scianki dziatowe

11 Izolacja stropodachu

12 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

13 | Tynki i oktadziny wewnetrzne

14 Izolacje posadzki na gruncie

15 Podtogi i posadzki

16 Elewacja
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17 Dojscia, chodniki i schody terenowe

18 | Trybuny 598 miejsc (wydatek niekwalifikowany)

Il INSTALACJE SANITARNE XXXXXX

18 Instalacje wodociggowa

19 Instalacja kanalizacji sanitarnej

20 Instalacje centralnego ogrzewania

21 Instalacja solarna

22 Instalacja wentylacyjna

I INSTALACJE ELEKTRYCZNE XXXXXX

23 Instalacje elektryczne

24 | Oswietlenie zewnetrzne

v PRZYtACZA XXXXX

25 Przytgcze wodociggowe

26 Przytgcze kanalizacji sanitarnej

RAZEM:

Oferowany okres gwarancji i rekojmi ..........ccccceeveeriiiinieniiieennenn. miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 4 SIWZ.

Oswiadczam(y), ze:

1) zapoznatem(liSmy) sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz zdobytem(liSmy) konieczne
informacje potrzebne do wtasciwego wykonania zaméwienia,

2) jestem($smy) zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert,

3) zawarty w SIWZ wzdr umowy zostat przeze mnie (nas) zaakceptowany bez zastrzezen i zobowigzuje(emy) sie, w
przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

4) nie wykonywatem (liSmy) zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwatem(lisSmy) sie osobami uczestniczgcymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednitem(lismy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce
integralng czes$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajacego,

6) akceptuje(emy) warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamoéwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

Lp.

% wartosci

Nazwa i adres Czes$¢ zamowienia, ktorej czeSci zamodwienia, ktorej wykonanie
podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom
(oile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie

musi jej wypetniac)

Oswiadczam(y), ze Wykonawca, ktdrego reprezentuje(emy) jest:
|:| mikro przedsiebiorcg (podmiot nie bedgcy zadnym z ponizszych)

[ ] matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50

pracownikow i ktérego roczny obroét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)
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|:| srednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikdw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 miliondw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[ ] duzym przedsiebiorstwem

7. Oswiadczam(y), ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte s w
nastepujgcych dokumentach: ........cceee i

8. Oswiadczam(y) ze wypetnitem ($my) obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOwobec o0séb
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o udzielenie
zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.?

9. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego

AOKUMEBNTY 1. oottt st et e st et eresae e se s aerans e (nalezy podac jakie dokumenty Zamawiajacy
moze samodzielnie pobrac np. KRS, CEiDG). Powyzsza dokumenty Zamawiajgcy pobiera z ogélnodostepnej i bezptatnej
bazy danych pod adresem internetoOWY: ........cocviiivnneiieneieensieeniee e w przypadku Wykonawcéw majgcych

siedzibe w Polsce:
[ ]https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:Ib=t,

[ ]nttps://prod.ceidg.gov.pl
Oferte sktadamy na .......cccceevueeeeeiccccennnns kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

1rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowiazku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o§wiadczenia wykonawca nie sktada (nalezy usuna¢ tresci o§wiadczenia przez jego
wykreslenie)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego pn: ,,Budowa budynku zaplecza w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowosci Wikielec”.
Postepowanie znak: PN.1.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.1) -
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACIA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
Oswiadczam, ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie spetniajg warunki udziatu
W postepowaniu w nastepujgcym zakresie:

- WYKONAWCEA .o - warunek okreslony w 8§V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit. a) SIWZ;
- WYKONAWCEA .o - warunek okreslony w 8§V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit. a) SIWZ;
- WYKONAWCEA oo - warunek okreslony w 8§V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit. b) SIWZ;
- WYKONAWCEA .o - warunek okreslony w 8§V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit. c) SIWZ;

3. INFORMACIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okredlonych przez zamawiajgcego w §V
ust. 1 pkt 2 ppkt 2.1) - 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMUOTU/OW: vttt ettt ettt st esteesbeetesaesaeeeaseese e beeaba e beesbeeasesaeesaeenseenseeaseeseensaeasaense haesaeenseebesasebabeseba bt ennbeserassennbasenabenen
(podaé petng nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

W NASTEPUJGCYIM ZAKIESI: w.uuieeieiieieitiieieiee e sttee e e ettt e ettt e e st eee e st teaereae st sessesseeeessseeeeansseeessseeesesseeeeassae saseeeennseeesansessesersaseseenrnen
(okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2 ppkt 2.1) - 2.3) SIWZ).

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZAtACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego pn.: ,,Budowa budynku zaplecza w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowosci Wikielec”.
Postepowanie znak: PN.1.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastepujace Srodki naprawcze:

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, bedgcy/e podWyKONAWCG/ami: ....ccceiireeieseierceceire e s e r s e s esens
(podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/q wykluczeniu z
postepowania o udzielenie zamowienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad
przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT!

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego pn.:
,Budowa budynku zaplecza w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowosci Wikielec”. Postepowanie
znak: PN.1.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamowienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania

. L. . (wykazaé zadanie polegajace na budowie? lub przebudowie? Czas realizacji
) ) Catkowita wartosc¢ robot ) A ..
y Nazwa i adres podmiotu, na budowlanvch lub remoncie* obiektéw kubaturowych lub sciezek od-do
- rzecz ktérego wykonano roboty y. rowerowych, zagospodarowania terenéw rekreacyjnych, dz./m-c /rok
wymagana/posiadana . L. . -
boisk sportowych, o wartosci robét budowlanych minimum
500.000,00 zt brutto)
1 2 3 5
od
Nazwa zadania
500.000,00/......cccce0rrerene z
AKIS.ceeeiiiieeriiisintiiisnnre st ane s sanees
do
Nazwa zadania od
500.000,00/.... 2] L= N d
(o]

S -

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

2.  *kolumna fakultatywna Wykonawca nie jest zobowigzany do jej wypetniania

Prawdziwo$¢é powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art. 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

IWypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2 pkt 2.3.1 lit. a) SIWZ

2 Przez budowe nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

3 Przez przebudowe nalezy rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréow uzytkowych lub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé, szerokosé
badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego.

4 Przez remont - nalezy rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,

a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym
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UWAGA!!!

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 4 - sktada sie
na wezwanie Zamawiajacego.
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ OSOB

POTENCJAt KADROWY™?

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia publicznego pn:
»,Budowa budynku zaplecza w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowosci Wikielec”. Postepowanie
znak: PN.1.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujgce osoby:

Kwalifikacje X X
. . L. Informacja o podstawie
L.p. Imie i Nazwisko L. (Uprawnienia ) .
Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci nr) dysponowania osobami
1 2 3 4 5
kierownikiem robé6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej petnigcy
jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w Osoba bedaca w
1 budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania dyspozycji wykonawcy /
robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie oddana do dyspozycji
tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie przez inny podmiot ***
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamowienia,
kierownikiem robét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:
posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Osoba bedgca w
2 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i dyspozycji wykonawcy /
kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia oddana do dyspozycji
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych przez inny podmiot ***
w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia
kierownikiem robét w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne
wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie Osoba bedaca w
3 sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do dyspozycji wykonawcy /
kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce oddana do dyspozycji
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w przez inny podmiot ***
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamowienia
Uwagi:

1. *** niewtasciwe skresli¢
Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art. 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA!!!

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 5 - sktada sie
na wezwanie Zamawiajacego.

10 Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2 pkt 2.3.2) lit. a)-c) SIWZ
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ZALACZNIK NR 6DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALtOWE)

Oswiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp?,
dotyczace przynaleznosci lub braku przynaleznoséci do grupy kapitatowej *.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
,Budowa budynku zaplecza w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowosci Wikielec”. Postepowanie
znak: PN.1.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej w dniu ........c.eveeeeeeennne ** na stronie internetowej Zamawiajacego informaciji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w art.

86 ust. 5 ustawy Pzp

1) Informujg(my), ze przynaleie(my) do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp co
nastepujacy Wykonawcy, ktorzy ztozyli odrebne oferty w niniejszym postepowaniu:

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

Jednoczesnie w celu wykazania, ze powigzania z Wykonawcami wskazanymi w tabeli nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w
postepowaniu przedstawiam nastepujgce dowody:

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2) Informuje(my), ze nie nalezymy do Zadnej grupy kapitatowej /informuje(my), ze_nie przynaleze(my) do tej samej grupy

kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP co Wykonawcy, ktdérzy ztozyli odrebne oferty w niniejszym
postepowaniu ***

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnic pkt 1 lub pkt 2

** . date wstawic¢ w przypadku sktadania niniejszego oswiadczenia po otwarciu ofert.

*** . niepotrzebne skreslic

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art. 305 kk.
UWAGAI!!!

Zatacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp

lywaegar: zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z postepowania wyklucza sie wykonawcéw, ktorzy nalezqc do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity Dz.U.2019.369), ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaZzq, ze istniejqce miedzy nimi powiqzania nie prowadzq do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY
UmMOWa Nl..cecieniieieeiennieennennnanens

zawarta W dniu ceceeeeeeeeeeesenenes r. w ltawie pomiedzy:
Stowarzyszeniem Klub Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC, Wikielec 65B, 14-200 Itawa REGON: 281588343, NIP: 7441810654 zwanym
dalej ,,Zamawiajgcym" reprezentowanym przez:

zwanymi dalej ,,Stronami”

zawarto umowe nastepujacej tresci:

Preambuta

Biorgc pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegblnosci posiada
stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
wtadajgcymi jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamowien publicznych,

b) oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy,

c) intencja Stron Umowy, jest osiagniecie, w wyniku jej realizacji, rezultatu w postaci budynku zaplecza w ramach
modernizacji stadionu sportowego w miejscowosci Wikielec zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mdgt on:
- trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

- byc tatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,
- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania nowosci
technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje diugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.
Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczajg, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg zgodne z
przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajgce do nalezytego
wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wyrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

—

11

N

12

~

13

-

Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robdt czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamodwienia na roboty budowlane i

obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ w formie
decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réowniez wszystkie pdzniejsze zmiany, jakie w
trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz
decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zmianie pozwolenia na budowe,

b) Przedmiary robét - jako element pomocniczy,

c) ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére

zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §13 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany Wykonawcy

przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i

sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.

Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez

Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, obejmujgca w szczegdlnosci:

SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje z

zebrania wszystkich Wykonawcdéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktdw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapow robdt,

przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegdlnych ich etapdw, a

Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezgca weryfikacje postepu robot. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzany

jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowi zat. nr 1 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w

toku wykonywania Umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako

jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedgca uczestnikiem procesu

budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego

dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - sporzgdzony metodg

kalkulacji szczegdétowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotwércze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za

roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w %

liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/.,

zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacja projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 2 do niniejszej umowy, stuzgcy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robot, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robot w toku.
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14)

15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)

23)

24)

25)
26)
27)
28)

29)

30)

31)
32)

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,
rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem roboét i rodzajem elementéw, do ktérych
wykonania majg zostac zastosowane.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wtasciwe polskie normy przenoszace

normy europejskie, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)

oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez

europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWiORB lub dokumentacja
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Obiekt budowlany - catos¢ robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktdry moze

samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét,

ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbidr ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktdry okres jest

dtuzszy.

Odbidér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad

fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,

Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozone

Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktora:

a) zawartaz Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe
o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo

b) zawartaz Wykonawcg przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia
Zamawiajgcemu,

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robét

dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

Protokoét odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajgcy wykonanie zgodnie z Umowg

przez Wykonawce robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokoét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce czesci Robét budowlanych.

Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia przez

Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokoét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce catosci robét

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokoét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbidr robét po usunieciu przez Wykonawce

wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie

rekojmi/gwarancji jakoSci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakonczeniu Robdt budowlanych.

Roboty zabezpieczajgce — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robdt budowlanych.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie

kolejnych etapdw realizacji Umowy.
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33) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie
majg wptywu; wystapieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajagcemu.
Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogow zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych
ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcéw;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okolicznosci
za Site wyzsza.

34) Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania
robot budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

35) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

36) Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

37) Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania wymaganych przez
witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegdélnosci zwigzanych z przekazaniem
Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty
uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

38) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy a
takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

39) VAT - podatek od towaroéw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug.

40) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace
niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rdwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowg, Dokumentacjg projektowga, dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce
wartosc¢ lub uzytecznos$é przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajgcy z przeznaczenia
przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

41) Wykonawca - Strona Umowy, ktodra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowg, dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

42) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszcze Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrdod form wskazanych w przepisach
Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamadwienia.

43) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez witasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robodt i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

44) Zaplecze budowy — czes$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, na ktorej znajdowacé bedzie sie zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce
Materiatow, sprzetu, itp.
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45) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie,
chyba ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

46) Skroty:

a) KC- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,

b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy,

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane,

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych,
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

f)  UZP —Urzad Zamdwien Publicznych.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktére dla celdéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczgce wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone
w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) siwz,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 2 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 Zamawiajgcy
jest zobowigzany przedstawic na piSmie wyjasnienia, zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastgpic¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w
kolejnosci, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3.

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieri umownych

7) Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 1. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na budowie budynku
zaplecza w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowosci Wikielec. Przedmiot zamoéwienia nazwany jest w
dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie robot ogélnobudowlanych w zakresie budowy budynku zaplecza,
2) stolarke okienng i drzwiowa,
3) nawierzchnie utwardzone (zewnetrzne), w tym dojscia, chodniki, schody terenowe,
4) wykonanie elewacji,
5) wykonanie instalacji wodociggowej,
6) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
7) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
8) wykonanie instalacji wentylacyjnej,
9) wykonanie instalacji elektrycznych,
10) wykonanie Instalacji solarnej
11) Trybuny 598 miejsc,
12) Wykonanie przytgczy wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej,
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z STWiORB, Dokumentacjg postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym
Umowa. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowia integralng cze$¢ Umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okreslonych w 813 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i
zapfaty umdéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich rob6t budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
robot budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robdt niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takze uprzatniecie terenu, po wykonaniu catego przedmiotu zamdwienia.

§ 2. Terminy
Termin realizacji przedmiotu umowy - do dnia 01.06.2021r. Jest to termin zakonczenia wykonanych robét. Do uptywu
wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie roboty, zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem
dokumentdéw niezbednych do jego dokonania w tym pozwoleniem na uzytkowanie.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 60
miesiecy, wartoS¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usungé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy oraz dziennik budowy w
terminie 7 dni od podpisania umowy.
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robot na 7 dni przed planowanym terminem
zakoniczenia robot okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy.
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

§ 3. Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i moga byé wykorzystane wytgcznie w celu

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek

Wykonawcy, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbiorow robét budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci petnomocnictwa do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie zrealizowanego przedmiotu umowy.

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci,

2) kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:
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a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu,

b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej,

c) Wykonawca w czasie prowadzenia robdt bedzie utrzymywac porzadek na terenie budowy i w jej otoczeniu (w
zakresie wynikajgcym z robdt),

d) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
robot,

e) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy,

f) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujaca sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczna.

Nadzér inwestorski:

1) Zzamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktdre sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 7 dni zastrzezenia
do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

5) Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z
Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego, maja forme pisemng, w pierwszej kolejnosci jako wpis do
Dziennika Budowy.

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robot
wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot i
petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

8) Czynnoéci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$é zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot lub w inny sposéb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

§ 4. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koncowego moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktdéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot
Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywrdécic stan poprzedni.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §9 ust. 3 Umowy.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie
7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktdrym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robat.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci
do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia, uzgodnienia i decyzje witasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow
czesciowych, Swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie
nie dtuzszym niz 5 dni od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego w celu weryfikacji
przez Inspektora nadzoru.

Odbidér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdow, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia zgtoszenia robot do odbioru pisemnie do Zamawiajacego,
wyznaczy date przystgpienia do Odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koricowego.

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koicowego robodt jest podstawg do
dokonania koicowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja w tresci protokotu
termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru
konncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem
Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktdéry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji (nie wczesniej niz 7 dni przed uptywem
tego okresu) Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér
ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu, ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usungé Wady. W przypadku nieusuniecia wskazanych wad w wyznaczonym
terminie zastosowanie majg zapisy ust. 24.

§ 5. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci
za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat
sie z dokumentacjg projektowa i przedmiarami robot oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat
istniejgcy stan faktyczny —obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robdt zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji aktualizowac¢ i uzgadniac z
Zamawiajgcym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i zobowigzuje sie
wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjg i za cene umowna.

3) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wtadajgcym
jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z
nalezytg starannoscia.

4) Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

5) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiaja wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o
ktorym mowa w pkt 4), Wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajgcy
warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata
zawarta niniejsza Umowa.

6) Powyisze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztoione w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego.

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, ofertg i Dokumentacjg projektowa,
STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2) Wpykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w szczegdlnosci
za utrate doébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody
jest osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos$¢ zastosowanych do

robét Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w

tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych wykonywania
robot oraz umozliwienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji projektowe]j i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujgcego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem osdb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

I) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikdéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatdw i innych dokumentéw stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych
Materiatow,

g) ubezpieczenia budowy,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiardw,

c) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdt,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;j.

uzyskania wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych dla uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy. Uzyskania od Zamawiajgcego stosownego

petnomocnictwa od wystgpienia do wtasciwych organéw o pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu umowy.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska

naturalnego, unieszkodliwiana odpaddéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm

i przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,
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12)
13)

14)

15)

16)

17)
18)
19)
20)

21)

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robot

wykonywanych z tych Materiatow,

Powiadomienia mieszkancow, zaktadow ustugowych potozonych w okolicy Terenu Budowy o prowadzonych robotach

i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robdét,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 5 dni po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robdét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada

za dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia

Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg

ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a) Wada, ktdéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez

Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robdt oraz

Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania

niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, swiadectwa, certyfikaty iinne dokumenty

stwierdzajace jakos¢ wbudowanych Materiatdow, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i

elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robét przez

Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 6. Postanowienia szczegotowe

Terminowos¢ robot

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce do dnia zawarcia Umowy, w formacie * .xls
lub innym rdwnowaznym, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne
warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robdét w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mieé wptyw na terminowosé
wykonania Umowy.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie
budowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robo6t wedtug dziatéw STWiIORB
poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow
osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptfatnosci jako sume naleznosci za
wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych
beda taczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentdéw robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu
rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich
wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakorniczenia tych robdt, z doktadnoscia do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentdw robdt Wykonawca
uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno —
zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos$é wykonania Umowy i zagwarantuje
etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w §2 ust.1.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnosé
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym
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6)

7)

8)

9)

10

—

11

~

12

~

13

-

14)

15

~—~

statych dostaw materiatdw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;
b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji Umowy (jezeli etapy sg przewidziane);
c¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sg przewidziane);
d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie
na caty czas trwania Umowy.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca sporzadza niezwtfocznie,
jednak nie pdiniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegblnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.
Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia
robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.
Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdét lub okreslonego
Terminu zakonczenia etapu robét, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalnosé
zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robot, Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia
Terminu zakonczenia robdt oraz etapdw robét w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakonczenia robot oraz
terminéw zakonczenia etapow roboét nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisow Pzp.
Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt oraz etapow roboét.
Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy okreslonej w 813 nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu do akceptacji szczegétowe] aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.
Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na terminowos¢ wykonania robét powinien zostac¢ wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

1)

2)

3)

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w
jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ...............
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub zobowigze sie do
osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje
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finansowa lub ekonomiczng, co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez

Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

4) Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5) Wykonaweca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobow finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcy solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci
bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ... (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegétowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowié
bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robét

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymacé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt w przypadku:
a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa

stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b znajdujacych sie na terenie budowy i niedokonania ich poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem,
ze przy wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy
wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

2) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 1 lit. b, Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét
co najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z
Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty
ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyiszej

1) Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

2) W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania
robodt, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowad Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjia Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw
w szczegolnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoriczenia robét.

3) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktdrym mowa w pkt 1 i przekazania informacji, o ktérej mowa
w pkt 2, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca ustanawia Pana/Pania .......cceecereeeeneseesssesecnens jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud oraz kierownikéw robét

branzowych®:

Q) e e e — kierownik robét sanitarnych

D) e — kierownik robét elektroenergetycznych
o) [TV -

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w
zakresie posiadania os6b zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany jg
uzasadnic¢ i zaproponowac osobe, ktdra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami §13 Umowy.

Wykonawca  jest  zobowigzany  zapewnié, zeby  Kierownik budowy oraz  kierownicy  robdt
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki
na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na terenie
budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiern Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

8. Kontrola jakosci

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i

Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcédw Materiatéw okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia

biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej

jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji
robot okreslonych Umowg

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli

jakosci Materiatow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1 niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

1 Osoby kierownikéw robét branzowych wpisane zostang zgodnie z wykazem oséb zaoferowanym przez wykonawce w poste powianiu o udzielenie

zamoOwienia
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych roboét nie spetniajg wymagan STWIORB lub
nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatow nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4 niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia

wymagania okreslone w pkt 4 niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoSciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie okreslonej w

pkt 19 niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sg zgodne z pkt

4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do

kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi

normami i przepisami

Badania okreslone w STWiIORB, Dokumentacji projektowe] i Programie zapewnienia jakosci robét Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadza¢ na witasny koszt.

Biezgce pomiary i badania Materiatow oraz robét powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw

lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i

materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

Badania Materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i

Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placodwce badawcze;j.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w STWiIORB

lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatow lub robét,

ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty bgdzZ roboty nie s3 zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi

normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosic¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykazg, ze Materiaty

badz roboty s zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan

obcigza Zamawiajacego,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w osdb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakonczenia robot,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw medidow oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediéw,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami
robot,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

i) biezgce utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktdre oddziatuje wykonywanie
robét.
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10.

11.

12.

13.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie beda wykonywane roboty dotyczagce Umowy.

Roboty bedgace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktdcaé bez potrzeby lub w
nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do
Zamawiajacego lub osdb trzecich.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéow sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakoniczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren budowy i przekazaé go we
wtasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koficowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym
niz 5 dni skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecié¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Czas pracy.

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robdt w godzinach
22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robdt,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze wzgledow technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadacd statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWIiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w
pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drog i obiektédw inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drdg i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcow i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd
na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy moga
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektdw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich zabezpieczen
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nie pézniej niz 3 dni przed
datg rozpoczecia robét.
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14. Obstuga geodezyjna

15.

16.

17.

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robét.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybier, w terminie 5
dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na Zzadanie Nadzoru
Inwestorskiego tsbauterskiege oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia
do ich odnowienia.

Po zakoriczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji
budowy i w_terminie 7 dni od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzagdzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach
w Starostwie Powiatowym w Itawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz w Kolejowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec osdb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nieodpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw KC, w
szczegblnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepisdw, chyba ze wytgcznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejg¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkow sgsiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koricowego robdt, z wytagczeniem wykonanych robét przyjetych
przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1, Wykonawca jest zobowigzany
naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ robdt i materiatdow z wymaganiami STWIORB,
odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2 powstaty wskutek okolicznosci stanowigcych
zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz
wydtuzenia Terminu wykonywania robot co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktorego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania roboét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1)

2)

Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjg¢
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdéz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych
z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajgcy ochrone robdt przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
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18.

19.

3)

4)
5)

6)

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw

1)

2)

3)

4)

5)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgodg
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Ubezpieczenie wykonawcy:

1)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec nie pdzniej niz w dniu, w ktérym ma nastgpic¢ przekazanie Terenu budowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjag Umowy, w tym za remont
obiektu, w zakresie:

a) naczas wykonywania robdt budowlanych -Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) na sume
ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto. Ubezpieczonymi bedg wszyscy uczestnicy procesu budowy:
Zamawiajacy, Wykonawca, konsorcjanci, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy, Inspektor nadzoru oraz
wszystkie inne pozostate podmioty uczestniczace w realizacji inwestycji, ktérych wartos¢ prac oraz materiatéw
ujeta zostata w wartosci kontraktu. Ochrong w ramach ubezpieczenia CAR/EAR objete zostang réwniez préby,
testy, materiaty, urzadzenia przeznaczone do wbudowania lub zamontowania, a takie zaplecze budowy.
Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od daty przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia zakoriczenia
realizacji robdt, z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszego ustepu. Ubezpieczenie powinno by¢
zawarte w petnym zakresie oferowanym przez Ubezpieczyciela w formule od wszelkich ryzyk utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia ubezpieczonego mienia (allrisk). Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia CAR/EAR
bedzie dodatkowo obejmowac:

- ryzyko zamieszek, rozruchéw i strajkow z limitem odpowiedzialnosci stanowigcym réwnowartos$¢ co najmniej
500.000,00 zt;

- ryzyko préb, testéw, sprawdzen z limitem czasowym réwnym co najmniej okresowi niezbednemu do
przeprowadzenia prob, testdw, sprawdzen;

- ryzyko uszkodzenia czesci obiektu po dokonaniu na niej odbioréw czesciowych

- ryzyko uszkodzenia mienia znajdujgcego sie w dniu rozpoczecia robdt na placu budowy lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie, w tym stanowigcego wtasnos¢ lub bedgcego w posiadaniu ZAMAWIAJACEGO, z
limitem odpowiedzialnosci min. 500.000,00 zt;

- ryzyko producenta;

- ryzyko czesci wadliwych z limitem odpowiedzialnosci min. 500.000,00 zt;

- ochrone kosztéw usuniecia pozostatosci po szkodzie z limitem odpowiedzialnosci nie mniejszym niz: 20%
szkody, max. 500.000,00 zt;

- ochrone w trakcie przerwania robot (wstrzymania prac) — min. 30 dni;

- szkody wyrzadzone umysine lub spowodowane razgcym niedbalstwem pracownikow WYKONAWCY lub
PODWYKONAWCY, z wytgczeniem cztonkdéw zarzadu i oséb petnigcych stanowiska kierownicze;

- sktadowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialnosci adekwatnym do wartosci faktycznie
sktadowanego mienia;
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- transport materiatéw z limitem odpowiedzialnosci na jeden srodek transportu nie mniejszym niz faktyczna
spodziewana wartos$¢ mienia przewozonego na jednym srodku transportu;

- ochrone wynagrodzenia ekspertéw i rzeczoznawcdw z limitem odpowiedzialnosci min. 500 000,00 zt;

- klauzule wzrostu wartosci obiektu (120% wartosci CENY KONTRAKTOWE));

- klauzule automatycznego przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej.

b) Po dokonaniu ODBIORU KONCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR bedzie utrzymane w mocy co najmniej w zakresie:
- klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniajgcej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie

budowlanym lub montazowym powstatych w okresie gwarancyjnym (min. 60 miesiecznym) i
spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnosci majacych na celu wypetnienie
zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY lub wskutek zdarzenia zaistniatego
podczas wykonywania ROBOT przed dokonaniem ODBIORU KONCOWEGO;

- klauzuli konserwacji (003) zapewniajgcej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub
montazowym spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnosci majgcych na celu
wypetnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY (w okresie min. 12
miesiecznym, rozpoczynajacym sie bezposrednio po zakoriczeniu obowigzywania okresu ochrony udzielanej
na mocy klauzuli 004).

¢) W umowie ubezpieczenia mogg mieé zastosowanie franszyzy redukcyjne lub udziaty wtasne w wysokosci nie
wiekszej niz:

- dla szkdd wynikajacych z sity wyzszej; dla szkdd w mieniu otaczajgcym; dla szkéd objetych ochrong w ramach
ryzyk projektanta, producenta; dla szkdd w okresie prob i testow, konserwacji rozszerzonej, konserwacji:
6 000,00 zt;

- dla szkdd objetych ochrong w ramach klauzuli gwarancji: 5% odszkodowania min. 10 000,00 zi;

- dla szkdd objetych ochrong w ramach klauzuli czesci wadliwych: 10% odszkodowania min. 10 000,00 zt;

- dla pozostatych szkéd: 5 000,00 zt.

d) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej (z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadania mienia), oraz kontraktowe;j
(z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania) oraz pozostajacg w zbiegu (deliktowo—
kontraktowg), na wymagalng minimalng sume gwarancyjng: 500.000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowac szkody osobowe i szkody rzeczowe
(w tym réwniez w mieniu Zamawiajacego), zardwno w postaci poniesionych strat (damnumemergens), jak i
utraconych korzysci (lucrumcessans), powstate w okresie ubezpieczenia. Ochrong ubezpieczeniowg powinna by¢
objeta dziatalnos¢ odpowiadajgca zakresowi niniejszej Umowy. Zakresem ubezpieczenia powinny by¢ objete co
najmniej:

- szkody rzeczowe, osobowe oraz nastepstwa tych szkod wynikte ze zdarzen powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy;

- szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem;

- odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone pracownikom w zwigzku z wypadkiem przy pracy (OC pracodawcy);

- szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki;

- szkody powstate po przekazaniu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy wynikte z nienalezytego wykonania
zobowigzania;

- szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéow - w przypadku realizacji Umowy przy wspétudziale
Podwykonawcow;

- szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowi rejestracji;

szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych.

§ 7. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wfasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... wccccoveeeereineecennne
..................... Wykonawca przedmiot zamowienia w zakresie ..............c....... bedzie realizowaé przy udziale
Podwykonawcy: ......cccceeeeeennee.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego witasne.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktdrym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
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10.

1) powierzyc realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej cze$ci do powierzenia
Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcdéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okre$lonych w art.22a ust.1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robé6t budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie

Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku

projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na

zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za

dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

Strona 63 z 84



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania  przez  projekt wymagan  dotyczagcych Umowy o  podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie
bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana
przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym

w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach

okre$lonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie

sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w &8 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze

usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z

Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana

zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone

w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow

okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od

wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
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dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowiagzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 8. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: ...cccoreeerernineenesenneene zt
(STOWNIE DIULEO...cetee ettt ettt ettt ettt et e ), w tym podatek VAT wg stawki ........ %,
€O StanOWi KWOtE......coeveeveveceesnsZE (STOWNIE VAT Lot ), wartos¢ przedmiotu umowy bez
podatku VAT (netto) wynosi ......ccccueeeeenenee. zt. (stownie Netto.......cceeveece e ), w tym: (zgodnie z tabelg

formularza ofertowego).

Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem zmian
umowy o ktérych mowa w §13 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobow, transportu itp., a takze te, ktdre sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§ 9. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegbtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 1 do umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty s3 dokonywane w transzach o ktérych mowa w §10 ust.2 i 27 Umowy.
W celu rozliczenia robdt Wykonawca przedstawia_Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do kazdej faktury:

1) zestawienie wartosci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz

2) raport, o ktorym mowa w ust. 4.

Raport z wykonanych robot powinien zawieraé, co najmniej:

1) informacje ogdlne,

2) opis postepu robdt i powstatych problemow,

3) propozycje rozwigzania tych problemoéw,

4) zaangazowanie finansowe,

5) postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robat,

6) liste zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcdw) oraz rodzaj i wartosé
robét budowlanych przez nich wykonanych i rozliczonych w danym miesigcu,

7) liste Podwykonawcoéw, ktorych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajgcego oraz wartos¢ dostaw lub
ustug przewidzianych w tych umowach,

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje

ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robdt oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w

ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robét.

§10. Ptatnosci

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami
odbioru robét. Ptatnosci beda realizowane w 4 transzach, o ktérych mowa w ust.27

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oSwiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktorych termin uptynagt w
poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
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sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty

wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w

uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow

wynikajacych z Umdw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sie z zgdaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgftoszenia pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.5 podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zapfaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust.4, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos$é zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujacych
niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej do depozytu sgdowego,

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) zprotokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy
robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zatgczone
protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w ramach
odbieranego etapu robdt,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewédw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw o niezaleganiu z
pfatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku roboét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéow lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie,

5) Raport z wykonanych robét.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajgcy

jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,

o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.5 zawierajace szczegdtowe uzasadnienie

zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosé roszczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
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Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w
ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi

uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za

zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za

zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce roboét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie

obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce

lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy

o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem

wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgce;j
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od

dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci

bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,

ktéremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za

wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot

budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi

Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie

cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci

bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy

do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajace te
okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofaczy oswiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez

nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot

do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie pfatne Na KONTO: .........oeiviiii i e e e e e

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury koficowej, wystawionej na podstawie

protokotfu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego

kwotg wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposdéb:

1) Itransza w roku 2020 w wysokosci - 350 000,00 zt; Zamawiajgcy informuje, ze faktura na kwote z drugiej transzy moze
zosta¢ wystawiona po rozliczeniu wniosku z Ministerstwem Sportu, o czym powiadomi pocztg elektroniczng
Wykonawce niezwtocznie po otrzymaniu informacji o rozliczeniu ptatnosci;

2) |l transza w roku 2020 w wysokosci - 246 749,00 zt - z tym, ze Wykonawca winien wykonac i zafakturowac roboty do
30 wrzesnia 2020 r.;

3) Il transza w roku 2021 w wysokosci - 552 247,00 zt; Zamawiajacy informuje, ze faktura na kwote czwartej transzy
moze zosta¢ wystawiona po rozliczeniu wniosku z Ministerstwem Sportu, o czym powiadomi pocztg elektroniczng
Wykonawce niezwtocznie po otrzymaniu informacji o rozliczeniu ptatnosci,
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4) IV transza w roku 2021 pozostata kwota za wykonane roboty stanowigca rdznice miedzy wyptaconymi transzami, a
wynagrodzeniem, o ktérym mowa w §8 ust.1 (faktura koricowa).

Faktury, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze przesta¢c Zamawiajgcemu w postaci ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych na konto Zamawiajgcego otwarte na platformie elektronicznej? ........cccoveeevvvveennee

Jezeli termin ptatnosci przypada w sobote lub w dzien ustawowo wolny od pracy, to za termin ptatnosci uwaza sie pierwszy

dzien roboczy, przypadajacy po takich dniach.

§11. Gwarancjairekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres ....... miesiecy
(min. 60 miesiecy wartosc¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru korncowego robét catego
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji) z wyjgtkiem urzadzen,
na ktére ich producenci udzielili dtuiszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta,
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji,
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi
......................... miesiecy.
Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujacymi w
przedmiocie Umowy.
Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie majg
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajagce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatdow oraz urzadzen.
W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek Swiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w
sposob wskazany w art. 581 KC.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujacy mozliwos¢ ponownego
wystagpienia tych samych wad.
Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjg do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu $wiadczenia gwarancyjnego
Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu, w ktérym znajduje
sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).
Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we
wtadaniu uprawnionego z gwarancji.
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:
1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjy -

Wykonawca (Gwarant) przystgpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o

ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego), a wada zostanie usunieta w terminie nie dtuzszym niz 3 dni - o ile nie
nastapig inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,
2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszym niz 20 dni,
3) usuniecie wady powinno zostaé pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac Swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.
Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystgpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy
bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a
poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni od otrzymania
noty obcigzeniowej.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

2 Platforma elektroniczna, o ktérej mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).
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Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu elementach.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.,

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 —15i 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takie po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na

skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na piémie uprzedzit Zamawiajacego o grozacym

niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pismie utrzymat swoja decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajacy zobowigzuje

sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez Wykonawce

obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty

wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata

inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o

zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem

wad.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarancji,

3) koszty wykonania przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatow eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) oraz ich wymiany w okresie gwarancji ponosi
Wykonawca,

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego jako zatgcznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce , Instrukcji

uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji

dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynikaé tylko z przepiséw

prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego

od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mdégt uwolni¢ ze zobowigzan

gwarancyjnych powotujgc sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposdb niezgodny

z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi jg Zamawiajacy.

Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca a Zamawiajgcy moze je potraci¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpic nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez

Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg

zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.
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Odbidér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego, ktéry zostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu. Termin, o
ktéorym mowa powyzej moze zostac¢ przedtuzony za zgoda Zamawiajgcego ze wzgledéw na technologie wykonywania
usuniecia wad i usterek. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10
dnio:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0séb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktore nalezy zwréci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rdwng 10% Ceny ofertowej brutto tj.
............................................. zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) zt stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) zt, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosé na okres
obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie
powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w
czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 12 i
ust. 17, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
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zabezpieczenia. Wypftata, o ktérej mowa wyzej musi nastgpic¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ..., ‘w dniu

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w §13 niniejszej umowy wystgpi koniecznosé przedtuzenia terminu
realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§13. Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na piSmie,

w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych okresla nastepujgce okolicznosci

zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) wstrzymania, zawieszenia robét przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,

2) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebraé¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwieri/ rob6t budowlanych, zgodnie z technologig ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzer, dokonywanie odbioréw,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

b) kleski zywiotowe,

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajgcych na intensywnych opadach deszczu, gradu,
Sniegu oraz wystgpienia temperatury powietrza powyzej 300C lub ponizej -100C trwajgcych nieprzerwanie przez
10 dni, w wyniku ktorych Wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje robét lub nie jest w stanie ich realizowacé
w normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwie wykonywanie w tym czasie innych robot na budowie. W takiej
sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi okolicznosSciami okres

—fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

5) Opdinienia w przytgczeniu obiektu do sieci ogélnomiejskiej przez gestoréw medidéw, powstate z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy,

6) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na Termin
wykonywania robot. Fakt ten musi mieé¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

7) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w §14 niniejszej Umowy, na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zamdwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymujg lub
opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,

8) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

9) odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

10) niemoznosSci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

11) dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

12) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,
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wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiIORB, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty iniewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkow kredytowych dofinansowania ze srodkéw Unii
Europejskiej,

niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktérg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje koniecznos¢ przeprojektowania,

skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w danym roku budzetowym lub
w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia robdot w
przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zmiany przedmiotu zamoéwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktédrych mowa w §14 niniejszej umowy,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegoblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu robdét budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie
korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci
lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzgdzen,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungc¢ w inny
sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznaczne;j
interpretacji jej zapisow przez Strony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach i w
nastepujacy sposob:
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13)

14)
15)

16)

17)

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania zamowienia wykonania zamodwienia. W takim przypadku
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen
0sob bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzenn publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

c¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12 nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy.
Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12 lit. a) -c) Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem
ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania zamdwienia oraz
okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3
pkt 12 beda mieé wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku, o ktorym mowa w ust.3 pkt 12 niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu,

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy,

zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy

kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdéb

wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamodwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robét,

wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg

nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne spetniajgce na dzien

sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajacego,

zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt 13 winna by¢ dokona

wpisem do Dziennika budowy,

ograniczenie zakresu zamodwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego, bez skutkéw finansowych i prawnych

dla Zamawiajgcego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamdéwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzied,
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

c) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego,

d) gdy ograniczenia wynikaja z wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego, ktére wynikty w trakcie realizacji robot i byly konieczne w celu prawidtowe;j
realizacji przedmiotu.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia, wynagrodzenie okreslone w §8 ust. 1 zostanie

pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy, stanowigcym

zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. W przypadku ograniczenia robot Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie

z tytutu robdt juz wykonanych oraz materiatéw i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji

robét podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robdt,

materiatéw i urzadzen dokonanej na terenie budowy.

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 7 ust. 1,

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy

Pzp, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest

wytgcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czesSci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie

Zamawiajgcego przedstawia os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub dokumenty

potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec

danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy,

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robot budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce, nieobjetych

zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych Iub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w
ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub  znaczne zwiekszenie  kosztéw
dla Zamawiajgcego,

c¢) wartos¢ kaidej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

zostaty spetnione facznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie

faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

zmiana zasad dokonywania odbioru robdt lub poszczegdlnych ich elementéw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia

kosztow dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu

informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do

prawidtowej realizacji umowy,

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

zmiana (zwiekszenie/zmniejszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamowienia w poszczegdlnych latach

realizacji zamdwienia, o ktorych mowa w §10 ust.27 Umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 1. w przypadku:

a) nieotrzymania dofinansowania lub zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze Srodkéw
zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego,

b) otrzymania dodatkowego dofinansowania, ze srodkow zewnetrznych, Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwos¢
zwiekszenia kwoty wskazanej w §10 ust.27 pkt 1-3 Umowy,

c) gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia na wytonienie inspektora nadzoru, Zamawiajgcy bedzie posiadat
mozliwos¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §10 ust.27 pkt 1-3 Umowy,

d) gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok finansowy, Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia
kwoty wskazanej w §10 ust.27 pkt 1-3 Umowy, lub bedzie zmuszony zmniejszy¢ kwote, o ktérej mowa powyzej.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 19 i 20, Zamawiajgcy nie moze wprowadzac¢ kolejnych zmian umowy w celu

unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 19-21, zmiany postanowier umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 19-20, Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

W przedstawionych wust. 2 pkt 1) -19) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, ztym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub

przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robot lub ich czesci,

tempo robot wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy

podjecie dziatann dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg

Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot na podstawie ust.2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §14 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.10 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdiniej niz w terminie 20 dni

od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.10, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowag i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji zdarzen/okolicznosci, koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 10 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.13 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa

w ust.13 14 i przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 10 wraz z informacjami uzasadniajgcymi zgdanie

zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego

zgdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i

akceptacji zagdania zmiany.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§14. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacja projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
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niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziedn Odbioru robdt

przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba

wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaé sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne

dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem walorow techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatow eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub kosztow eksploatacji
przedmiotu umowy,

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robét zamiennych)",

ktory powinien zawieraé: zakres robét zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscia robét podlegajgcych zamianie, a wartoscig robdt okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosc zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robét zamiennych nalezy stosowadé stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie beda na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych w

§9i 8§10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany

jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wprowadzenie robét zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy.

Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowac¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej

Umowy.

W przypadku wprowadzenia robét (Materiatéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robdt danego elementu

robot, a odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o

ktorym mowa w §8 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a

kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych wskaznikéw cenotwdrczych: przyjete do kosztorysowania, w

szczegoétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 2 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztoéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/

W przypadku robdét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robdt danego elementu robdt, a

nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa

w §8 ust.1 zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania

elementu zamiennego wg nastepujacych zasad: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje

ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od srednich cen Materiatow,

Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w

ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana jako

Srednie) za okres ich wbudowania oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w

przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub

naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do
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akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy

wprowadzi korekte.
Oprocz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie
Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

iy

2)

3)

4)
5)

6)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWiORB a wynikajgcych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 PrBud,

wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§15. Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11

[

wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujac ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego

powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego

pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia robét,

podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody

Zamawiajgcego,

podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez

Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za opdznienie, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzysé majgtkowa, prezent,

gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i niezgodnego z
prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i zgodnego z
prawem lub Umowg,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcow, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek taka zachete lub nagrode.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majgtku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdrzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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10.

11.

12.

12) wystgpig okolicznosci, o ktdrych mowa w §18 ust. 7 Umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatagczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegdblnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia oraz
po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajagcemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenie o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§16. Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, Materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt

przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

wyniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali z Zamawiajgcym zasady przekazania
tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzagdzonych

przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i materiatdw niebedgcych wtasnoscig

Zamawiajacego na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy

protokét odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe

do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do

realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu

zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokdt robot odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz

tych Materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub

inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia nie nadajgce sie do wbudowania

w inny obiekt — jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy.
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§17. Karyumowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11

N

12

-

13

-

14

-

15

~—~

16)

za opoznienie w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w
§8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia roboét a faktycznym
dniem zakoniczenia robot,

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci —w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 za wykonany przedmiot odbioru, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

za opdznienie w przedtozeniu do zatwierdzenia zestawienia i raportu miesiecznego w wysokosci 200,00 zt polskich za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto, o
ktorej mowa w &8 ust. 1. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia
odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 5000,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
za nieterminowgq zaptfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 ztotych za rozpoczety dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty lub do dnia wszczecia
przez Zamawiajgcego czynnosci zwigzanych z bezposrednig ptatnoscig na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzier opdznienia,

za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §8 ust. 1

za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowe;j
brutto, o ktdrej mowa w §8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot poczagwszy od 8-ego dnia
przerwy,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z §6 ust. 17 pkt 4 Umowy a takze zobowigzania
do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
zgodnie z §6 ust. 17 pkt 5 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt
polskich, za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §8 ust. 1 Umowy,
za kazdy zaistniaty przypadek potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy,

w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §6 ust. 19 pkt 1
Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie,
kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §18 ust. 1 i 6 Umowy,
zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajgcego:

1)

z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §18 ust.1
Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §18 ust. 1 Umowy,
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2) ztytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §18 ust.
6 pkt 1 Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde brakujgce % etatu w stosunku do liczby etatow wynikajgcej z oferty
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw
bedacymi cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem wynikajagcym z §18 ust. 6 pkt 1
Umowy,

3) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentdw, o ktérych mowa w §18 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dzier opdznienia,

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §19 ust. 1 pkt 2 Umowy potwierdzonego

na pisSmie drogg pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi Wykonawcy note
obcigzeniowa.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier opdznienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwfoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych do

wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

Za kazdy dzien opdznienia w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

odsetki ustawowe.

§18. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia

1.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (o
ktérych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajagce na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w
szczegodlnosci osoby wykonujace: roboty rozbidrkowe, wykonanie wykopdw, roboty budowlane, instalacyjne wod-kan,
elektryczne, , drogowe i inne roboty ogdélnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt bedg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia
okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca, najpdiniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia robdt, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace
przez Wykonawce / Podwykonawce wraz z oSwiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu
czynnosci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz oséb) powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust.

1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: Imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajgcych na bezposrednim

wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w §17 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy

z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (oswiadczenia), o ktorym mowa w ust. 3, lub dowoddéw poswiadczajgcych

zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami

wykonujacymi czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym Swiadczeniu ustug w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
polegajace na bezposrednim fizycznym Swiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez

Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §17 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy poinformuje wtasciwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujace

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym swiadczeniu ustug wykonywaty prace

na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy.

§19. Sposdéb komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie
polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1)  ZamawiajaCego0....mmnrrererirrererestererenenees
2)  WYKONAWCY.coiiouiiiiiiiieeeiieeeceeee e eee e e
3) Inspektora Nadzoru INWestorski€go ........cceeveveeeerrereeecieeesiieeeenns
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo droga
elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§20. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie czestotliwosé
narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.
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Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotfu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

Strony bedg wspoétpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami
roboét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§21. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek

wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéow Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§22. 3
Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Wykonawca zobowiqzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki.

3. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowiqzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowiqcej
réwnowartosc podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajqcy utracif prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomic o tym
fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego
obowigzku.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

LUB

1. Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiqzuje sie w przypadku wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtfocznie zawiadomic o tym fakcie
Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowiqgzku.

3. Wykonawca zobowiqzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki.

4. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowiqzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej
réwnowartosc podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajqcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

3 zapisy w umowie zostana odpowiednio dostosowane do statusu podatnika VAT Wykonawcy, w oparciu o dostarczone oswiadczenie;
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§23. Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywaé na drodze
negocjacji, a przypadku niemoznosci uzyskania porozumienia w terminie 30 dni od daty wystgpienia jednej ze stron spory
bedga rozstrzygane przez sad Gospodarczy powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez
zapytania i odpowiedzi dotyczgce realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej.

3. W sprawach, ktdrych nie reguluje niniejsza umowa bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamdéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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ZALACZNIK NR 9A DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia realizacji robdt, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adresulica........cooviiiiiiii., kod........... miejscowost . . ..o v i
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS ..o
tel: oo fax: oo email. .......... ... ...

Dotyczy postepowania znak PN.1.2020 - ,Budowa budynku zaplecza w ramach modernizacji stadionu sportowego w
miejscowosci Wikielec”

1. Zgodnie z §18 ust. 1 umowy nr...... zdnia......... przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

2.
. . Rodzaj umowy (umowa na czas
. X Wymiar etatu (np. 1 Zakres wykonywanych czynnosci w R )
Lp. Imie i Nazwisko . L . nieokreslony, na czas
etat, 5, % itp.) odniesieniu do zapisu §19 ust.1 umowy )
okreslony)
data. e
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