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1. NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
ST — Ogolna Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci bhp — bezpieczeristwo i higiena pracy podczas wykonywania
roboét budowlanych

2. WSTEP
2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot branzy elektrycznej i niskoprgdowej dla budynku zaplecza sportowego w miejscowosci
Wikielec, gmina ltawa, dziatki nr 106 i 109 w obrebie geod. 43- Wikielec.

2.2. Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w ST jest mowa o: budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu. dokumentacji powykonawczej— nalezy
przez to rozumiec¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. aprobacie technicznej — nalezy przez to
rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa. dzienniku budowy —
nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robdt. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez
Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. odpowiedniej zgodnosci —
nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. projektancie — nalezy przez to
rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowe;.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
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technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych. inspektorze nadzoru inwestorskiego —
osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez
projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego. kable i przewody — materiaty
stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Specyfikacji technicznej — nalezy przez to rozumie¢ dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych
dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki,
znakdw i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen. Aprobacie technicznej
— nalezy przez to rozumie¢ dokument stwierdzajgcy przydatnos$é dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan. Deklaracji zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ dokument w
formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
danego materiatu lub wyrobu. Certyfikacie zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany
przez upowazniong jednostke badajgcy (certyfikujacg), stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu. Czesci czynnej — nalezy przez to rozumiec przewadd lub
inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescia czynng). Potgczeniach
wyréwnawczych — nalezy przez to rozumiec elektryczne potfaczenie czesci przewodzacych dostepnych
lub obcych w celu wyréwnania potencjatu. Osprzecie instalacyjnym do kabli i przewoddéw — nalezy
przez to rozumieé zespot materiatdow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodoéw,
utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggdw rownoleglych przewoddéw itp. Grupy materiatdw stanowigcych osprzet
instalacyjny do kabli i przewoddw: - przepusty kablowe i ostony krawedzi, - drabinki instalacyjne, -
koryta i korytka instalacyjne, - kanaty i listwy instalacyjne, - rury instalacyjne, - kanaty podtogowe, -
systemy mocujace, - puszki elektroinstalacyjne, - koncéwki kablowe, zaciski i konektory, - pozostaty
osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.). Urzadzeniu elektrycznym — nalezy przez to rozumieé wszelkie urzgdzenia i elementy
instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub
wykorzystania energii elektrycznej. odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do
przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
klasa ochronnosci —umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku. oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne
urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zzrodet
Swiatta, ochrony zrodet swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym
dziataniem Zrédta sSwiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych (bryta
fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrddet swiatta,
tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.
stopienn ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazdw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa. obwdd instalacji elektrycznej —
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zespot elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zzrodtem energii elektrycznej za pomoca
chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; . Do
prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci: - wiercenie i przebijanie otworéw
przelotowych i nieprzelotowych, - kucie bruzd i wnek, - osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich
wstrzeliwanie, - montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow, - montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, - oczyszczenie podtoza —
przygotowanie do klejenia - montazu uchwytéw do rur i przewodéw. Rozdzielnicy elektrycznej (tablicy)
— nalezy przez to rozumie¢ zespét aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki funkcjonalne
(pola), stuzgcy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwaré i przecigzen,
realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwoddw instalacji elektryczne;j.
Aparatura, stanowigca wraz zabudowg (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze
spetniaé¢ nastepujgce funkcje: zmiany napiecia instalacji, tagczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania,
pomiarowo - kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. Wyposazeniu rozdzielnicy elektrycznej — nalezy
przez to rozumieé zespdt aparatury i systemow potgczen wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy normach europejskich — oznaczajg normy przyjete
przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne;j
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie
z 0gblnymi zasadami dziatania tych organizacji. przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do
wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowag, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet
ST.

- Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone
w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca
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jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

- Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

- Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na terenie budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

- Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

3. MATERIALY
3.1. Zrédfa uzyskania materiatéw

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

3.4. Dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu
i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel: - dokonat
oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci, - wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, - oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym
B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, - wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, - wydat o$wiadczenie, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodniong. Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

3.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych.

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki: -
sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej ST, - s3 wiasciwie oznakowane i opakowane, - spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane
odpowiednimi dokumentami odniesienia, - producent dostarczyt dokumenty $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobdéw
i materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.6. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci osprzet i oprawy oswietleniowe
wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw
opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wtasne produktdw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego

standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji
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technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu
o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wifasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania,, uzyskanie akceptacji projektanta). Wszystkie materiaty do wykonania instalacji
elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

4.1. Sprzet oswietleniowy
Producent/ marka referencyjna: producent REVA ARQ, LEGRAND lub inni renomowani producenci
Wystepowanie. Szczegdtowa lokalizacja wg rysunkéw technicznych E-1, E-2, E-3 i E-4.

Gtéwne parametry — najwyzsza jakos¢, oprawy energooszczedne, wg opisu technicznego i rysunkéw
technicznych branzy elektryczne;j.

Montaz opraw oswietleniowych

Zakres robdt obejmuje: - przemieszczenie w strefie montazowej, - rozpakowanie, - ustawienie na
miejscu montazu wg projektu, - wyznaczenie miejsca zainstalowania, - trasowanie, - wykonanie $lepych
otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otwordéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw wraz
z zabetonowaniem, - montaz wraz z regulacja mechaniczng elementéw odmontowanych na czas
mocowania, - podtgczenie uziemienia, - sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu,
- sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu, - przeprowadzenie préb i badan.

4.2. Rozdzielnice obiektowe

Producent/ marka referencyjna: Legrand, REVA ARQ, typ wg rys. E-04
Wystepowanie. Szczegdtowa lokalizacja, typ wg rysunkéw E-02, E-03 i E-04.
Gtéwne parametry. Sposéb montazu: natynkowy, Stopien ochrony IP: 1P30,

Wyposazone w aparature modutowa marka referencyjna - Legrand. Szczegdty wyposazenia wg opisu
technicznego i ww rysunkdéw technicznych

Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robdt obejmuje: - przemieszczenie w strefie montazowej, - rozpakowanie, - ustawienie na
miejscu montazu wg projektu, - wyznaczenie miejsca zainstalowania, - trasowanie, - wykonanie $lepych
otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw wraz
z zabetonowaniem, - montaz wraz z regulacja mechaniczng elementéw odmontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), - podtgczenie uziemienia, - sprawdzenie
prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania minimalnych szerokosci
przej$¢ i drég ewakuacyjnych, - sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu, -
przeprowadzenie préb i badan. Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietac
aby wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny
przy duzej ilosci kabli odptywowych.

4.3. Kable i przewody.
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Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium,
liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV;, a przekroje zyt: 1,5 do 10 mm?2.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na
state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych,
a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu. Napiecia znamionowe izolacji przewoddéw stosowacé: 450/750, przekroje uktadanych
przewoddéw mogg wynosi¢ 0,5 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?. Jako materiaty przewodzgce mozina stosowaé miedz
i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody
miedziane. Sie¢ komputerowag wykona¢ przewodem FTPzel 4x2x0,8 Instalacje gtosnikowg wykonac
kablem Schulz-Kabel BX 14 ekranowany 2x1,5 prowadzonym min 30 cm od przewodéw elektrycznych
w celu eliminacji zaktécen. Do gniazd mikrofonowych i liniowych prowadzié¢ przewdd ekranowany
4x1,5. Dla przesytu sygnatu do rzutnika wykorzystac¢ przewdd sygnatowy wysokiej jakosci HDMI i D-
SUB ktére nalezy zakonczy¢ gniazdami.

4.4, Sprzet instalacyjny
Producent/ marka referencyjna: Legrand — sprzet instalacyjny
Wystepowanie. Szczegdtowa lokalizacja wg rysunkéw technicznych oswietlenia i gniazd wtykowych.

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych: - tgczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania
w puszkach g 60 mm za pomoca wkretdw lub ,pazurkéw”. - faczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe
przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podfozu (Scianie) za pomocy wkretéw lub
przyklejane. - zaciski do taczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm2. - obudowy tacznikdw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia. Podstawowe dane techniczne: - napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz, -
prad znamionowy: do 10 A, - stopier ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X, - stopieri ochrony
w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych: Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca wkretéw lub ,,pazurkéow”.
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byé wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania bezposredniego na podfozu za pomocg wkretdow lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w tym do
podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwiac
wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju
ghiazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykonaé z materiatdw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia. Podstawowe dane techniczne gniazd: - napiecie znamionowe: 250V
lub 250V/400V; 50 Hz, - prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, - prad znamionowy: 16A
do 63A dla gniazd 3-fazowych, - stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X, - topien
ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
przedmiarze, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
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by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje: - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
bioz), - projekt organizacji budowy,

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji budowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie
projektowane urzgdzenia objete niniejszym opracowaniem nalezy instalowaé zgodnie z ich
dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) uwzgledniajgc charakter obiektu. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Roboty, ktérych
dotyczy dokumentacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej i niskoprgdowej w projektowanych budynkach oraz kanalizacji
teletechnicznej wraz z okablowaniem i oswietleniem terenu. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci
i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Rysunki i dokumentacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien wyjasni sporne kwestie z Zamawiajagcym przed ztozeniem oferty, ktéry jako jedyny
upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane
niezgodnosci bedg interpretowane na korzys¢ Zamawiajgcego.

W zakres robdét Wykonawcy instalacji wchodzi : dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen
i osprzetu niezbednych do wykonania instalacji, dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy
w odpowiedni sposéb przed kradziezg, uszkodzeniem lub innymi czynnikami moggcymi wptyngc na
jakos¢ dostarczonych materiatéw i urzadzen, montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen, dostawa
i montaz instalacji przewoddw wchodzgcych w sktad instalacji, wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje
wsporcze wchodzagce w skiad zakresu Wykonawcy robdt elektrycznych i niekoprgdowych —
Wykonawca jest obowigzany do dostosowania wszelkich podwieszen konstrukcji wsporczych w taki
spos6b aby byty one trwate i pewne, wykonanie wszelkich otworéw w stropach i $cianach a takze
uszczelnienie tych otwordw przy przejsciach przez rdine strefy ogniowe masami o odpowiedniej
odpornosci ogniowej, w miejscach przytagczen zewnetrznych kanalizacji teletechnicznych nalezy
zachowac szczelno$¢ w punkcie ich styku, wejscia kanalizacji teletechnicznej do wszystkich budynkéw
nalezy zrealizowac poprzez system uszczelnien typu HSI dla rur i kabli. Od strony kanalizacji dotgczy¢
rury @110 za pomocg pokrywy segmentowej z mufg, a od wewnatrz budynku zastosowac uszczelnienia
na kable montowane w pokrywie segmentowej HSI z otworami dobranymi dla zastosowanych srednic
kabla. dokonania niezbednych pomiaréw dla poszczegblnych typdw instalacji oraz przedtozenia
wynikéw tych pomiaréw do odbioréw instalacji przedtozenia kompletnej dokumentacji i certyfikatow
dla wszystkich zastosowanych urzgdzen, osprzetu czy innych rozwigzan systemowych, jak réwniez
dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.

6.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
poszczegdlnych robdét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, zatwierdzong przez Inwestora.
Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzecie lub urzgdzeniach musza by
uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji winno by zlecone firmie posiadajgcej wiasciwe
doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wysoka jakosé oraz
terminowos¢ wykonania
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6.4.Zakres robdt i ich utrzymanie podczas budowy. Wykonawca jest obowigzany do wykonania
wszystkich prac w zatagczonym opisie technicznym do projektu. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca
jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszelkie niezgodnosci, ewentualne braki
lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznych nalezy uzgadnia
z Inwestorem oraz Projektantem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST. Program zapewnienia jakosci
winien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementéw
robot, - system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.

7.2. Zasady kontroli jakosci robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot
i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

7.3. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptac;ji Inspektora nadzoru.

7.4. Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw
z wynikami badani jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u Zzrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej

Strona11z15



weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosc
materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktdre: - posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), -
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST, - znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w
rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty
sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem
urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: - date przekazania Wykonawcy
terenu budowy, - date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt, - terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét, - przebieg robdt, trudnosci i przeszkody
w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, -
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecenn Wykonawcy robét. Ksigzka obmiaréw Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazidego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST. Pozostate dokumenty
budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
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a) pozwolenie na budowe, b) protokoty przekazania terenu budowy, c) umowy cywilnoprawne
z osobami trzecimi, d) protokoty odbioru robodt, e) protokoty z narad i ustalen, f) plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robdét i materiatéw Zasady okreslania ilosci robdét podane s3
w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w przedmiarach. Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robét W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja
nastepujgcym odbiorom: a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, b) odbiorowi
czesciowemu, c) odbiorowi koncowemu, d) odbiorowi ostatecznemu (po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji).

9.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbidr koricowy robat.
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Zasady odbioru koncowego robot - Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 4.b)Dokumenty do odbioru koricowego Podstawowym
dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty: - dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt, - protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych, - dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), - wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan, - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenistwa zgodnie z ST, Wszystkie zarzagdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Odbiér pogwarancyjny ostateczny
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmii gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.,,0dbiér koricowy robaot”.

10. PODSTAWA PXATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda
obejmowaé: - robocizne bezposrednia wraz z narzutami, - warto$¢ zuzytych materiatéw wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, - wartos¢
pracy sprzetu wraz z narzutami, - koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin.
zm.), - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), -
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), - Ustawa z dnia
24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.), -
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.), -
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086). 12.2. Rozporzadzenia - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —
w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780), -
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenrstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650), - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004
r.—w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 12.3. Inne dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, (tom |, I, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990, - Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003, -
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001,

Wszelkie nazwy witasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie
nalezy traktowaé, jako przyktadowe, stuzace okresleniu poigdanego standardu wykonania
i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, proponowana technologia budowy — s3 to
niezbedne informacje do oceny przez nadzér nad budowa.
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